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AFTALE 

 

 

 

 

Mellem  Rødovre Kommune 

  Rødovre Parkvej 150 

  2610 Rødovre 

  Cvr.nr. 65307316 

 

  (”Projektejer”) 

 

og  HOFOR Spildevand Rødovre A/S 

  c/o Rødovre Kommune, Rådhuset 

  Rødovre Parkvej 150 

  2610 Rødovre   

  CVR-nr. 32 66 64 42 

 

  (”HOFOR”) 

 

 

Om HOFORs medfinansiering af Projektejers klimatilpasningsprojekter i ”Risikoområde 1” be-

stående af Markstykkevej, Islevdalsvej, Sandbækvej og Rådmand Billes Vej (herefter ”Projekter-

ne”) i henhold til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kom-

munale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand ("Medfinansieringsbekendtgørel-

sen").  
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1. Baggrund og formål 

Medfinansieringsbekendtgørelsen giver spildevandsforsyningsselskaber mulighed for at bidrage 

til finansieringen af kommunale klimatilpasningsprojekter i og på veje, i vandløb og rekreative 

områder.  

 

Det er en forudsætning herfor, at spildevandsforsyningsselskabet alene afholder omkostninger, 

der er nødvendige til håndtering af tag- og overfladevand. Det er også en forudsætning, at kom-

munen er projektejer og efterfølgende ejer og driver de anlæg og foranstaltninger, der inddrages i 

eller etableres som led i projektet. 

 

Endelig skal spildevandsforsyningsselskabets bidrag til finansieringen være mindre end de om-

kostninger spildevandsforsyningsselskabet ellers skulle have afholdt til sædvanlig afhjælpning. 

 

Projekterne ligger i Risikoområde 1 og består af projekter (herefter ”Projekter”) på Markstykke-

vej, Islevdalsvej, Sandbækvej og Rådmand Billes Vej. Rødovre Kommunes kortlægning viser, at 

der ved en 100-års regn med klimafaktor er oversvømmelser en del steder i risikoområdet. Der er 

også større oversvømmelser i området omkring Rådmand Billes Vej og mod nordøst ved Madum-

vej, som ligger uden for risikoområdet. Begge oversvømmelser relaterer sig til Hvissingegrøften, 

der ikke har kapacitet til at lede de store vandmængder væk. 

 

Denne aftale fastsætter således rammerne for Parternes samarbejde og HOFORs medfinansiering 

af Projekterne i Risikoområde 1.  

 
2. Projekterne 

Projekterne vil hovedsagligt bestå af terrænreguleringen på offentlige veje. De afsluttede Projek-

ter benævnes Projektanlæg. 

 

Gennemførslen af projekterne ventes at løbe fra 2017 til 2025. Projektanlæggenes levetider er 75 

år.  

 

Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 1. 

 
3. Forudsætninger 

Det er en forudsætning for denne aftale, at HOFORs medfinansiering af Projekterne godkendes af 

Forsyningssekretariatet og indregnes i HOFORs prisloft som driftsomkostninger til miljø- og 

servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 14. 

 

Ansøgning til Forsyningssekretariatet er vedlagt som bilag 1. 

 

Hvis Forsyningssekretariatet ikke godkender HOFORs ansøgning, bortfalder denne aftale, uden 

at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne er dog enige om 
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loyalt drøfte muligheden for at ændre Projekterne, herunder denne aftale, hvis der er grund til at 

tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil godkende HOFORs medfinansiering, og hvis Parternes 

formål med Projekterne opfyldes, uanset ændringerne. 

 

Såfremt detailprojekteringen viser, at der er veje, hvor der er løsninger, der er mere omkost-

ningseffektive end de foreslåede, bortfalder nærværende aftale for disse vejes vedkommende. 

 
4. HOFORs medfinansiering 

Projekterne gennemføres på offentlig vej, og HOFOR kan således medfinansiere alle omkostnin-

ger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. 

 

Aftalen forudsætter således, at området, hvorpå Projekterne gennemføres, kan karakteriseres 

som offentlig vej. Hvis områderne efter Parternes underskrift af denne aftale ændrer karakter og 

således ikke længere er offentlig vej, anses aftalen for at være opsagt af Projektejer, jf. punkt 13.  

 
5. Ansvars- og omkostningsfordeling 

5.1 Projektering og etablering 

Projektejer er ansvarlig for projektering og etablering af Projektanlæggene, herunder indhentelse 

af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter med rådgivere, leve-

randører mv.  

 

HOFOR står til rådighed for drøftelser med Projektejer om projektering og etablering, herunder 

særligt i forhold til Projektanlæggenes hydrauliske funktionalitet.  

 

Parterne forventer, at nødvendige omkostninger til håndtering af tag- og overfladevand, og som 

medfinansieres af HOFOR, udgør: 

 

 Markstykkevej   kr. 2,8 mio.  

 Islevdalvej   kr. 2,1 mio 

 Sandbækvej   kr. 0,2 mio. 

 Rådmand Billes Vej   kr. 1,8 mio. 

 

Det nærmere budget for projektering og etablering af Projektanlæggene fremgår af bilag 1 

 
5.2 Drift og vedligeholdelse 

Projektejer ejer Projektanlæggene efter etablering og er således også ansvarlig for drift og vedli-

geholdelse af Projektanlæggene. 

 

HOFOR står til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektanlæggenes drift og vedlige-

holdelse, herunder særligt i forhold til at sikre Projektanlæggenes hydrauliske funktionalitet.  

 

Der forventes ikke, at Projektejer har væsentlige méromkostninger til drift og vedligehold af Pro-

jektanlæggene, hvorfor en medfinansiering heraf fra HOFORs side ikke vurderes at være relevant. 
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6. Ændring af omkostninger 

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projekterne i overensstemmelse med de fakti-

ske omkostninger til projektering, etablering m.v.. Hvis de faktiske omkostninger til Projekterne 

bliver større end de estimerede omkostninger i budgettet (bilag 1), skal fordyrelsen betales af den 

Part, som ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen og omkostningsfordelingen i aftalens punkt 5 

skal betale den pågældende omkostningstype. Besparelser fordeles efter samme princip.  

 

HOFOR kan ikke betale fordyrelser, hvis HOFORs samlede omkostninger til Projekterne vil blive 

større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig 

afhjælpning er opgjort i bilag 1, medmindre det fordyrende forhold også ville gælde for den sæd-

vanlige afhjælpning, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 11. 

 

Parterne betaler hver især fordyrelser, som skyldes Parternes egne fejl eller forsømmelser.  

 
7. HOFORs betaling til Projektejer 

7.1 Projektering og etablering 

Projektejer forventer at finansiere omkostninger til projektering og etablering af Projektanlægge-

ne ud fra følgende principper: 

 

For Projekter, hvor anlægssummen er mindre end 1 mio. kr., kontantfinansierer Projektejer Pro-

jektet. HOFOR refunderer Projektejer anlægssummen som et éngangsbeløb. 

 

For Projekter, hvor anlægssummen overstiger 1 mio. kr., men er mindre end 10 mio. kr., lånefi-

nansierer Projektejer Projektet. Lånet optages som et annuitetslån med en løbetid på 10 år med 

en forventet rente på ca. 1 %. 

 

For Projekter, hvor anlægssummen overstiger 10 mio. kr., lånefinansierer Projektejer Projektet. 

Lånet optages som et annuitetslån med en løbetid på 25 år med en forventet rente på ca. 2 %. 

 

Aftalen betinges af, at Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune træffer beslutning om låneop-

tagelse til de projekter, hvor anlægssummen overstiger 1 mio. kr., i henhold til Styrelseslovens 

§41. 

 

I lånenes løbetid betaler HOFOR den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til HO-

FORs andel af omkostningerne. HOFORs betaling sker én gang årligt. 

 

HOFOR kan vælge, at Projektejer sender opkrævninger vedrørende lån til HOFOR A/S, som er 

det selskab, der varetager drift og administration for HOFOR. HOFOR kan ligeledes vælge, at 

betalingerne til Projektejer sker fra HOFOR A/S. 
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8. Projektrapportering og -regnskab 

Projektejer aflægger under Projektanlæggenes projektering og etablering senest 1 måned efter 

udgangen af hvert kvartal rapport til HOFOR om Projektet, herunder navnlig om tidsplanen og 

budgettets overholdelse.  

 

Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af et Projektanlæg er gennemført, af-

lægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede omkostninger til projektering 

og etablering. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som budgettet i bilag 1.  

 

HOFOR skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 må-

neder efter modtagelsen, medmindre der er tale om indvendinger, som HOFOR ikke inden da 

burde have været opmærksom på. 

 
9. Ændring af et Projekt 

Hvis en ændring af et Projekt vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere 

tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet fortsat skal gennemføres, hvis Parterne i 

fællesskab kan finde en løsning, hvor HOFORs samlede andel af omkostninger til projektering, 

etablering, drift og vedligeholdelse reduceres forholdsmæssigt på baggrund af ændringen af Pro-

jektet.  

 

Det er en forudsætning for HOFORs medfinansiering af et ændret Projekt, at HOFORs medfinan-

siering af det ændrede Projekt godkendes af Forsyningssekretariatet og indregnes i HOFORs 

prisloft som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. bekendtgørelsens § 14. 

 
10. Standsning af et Projekt 

Hvis Projektejer standser et Projekt under projektering eller etablering, skal Projektejer erstatte 

ethvert tab, som HOFOR måtte lide som følge af Projektets standsning efter dansk rets almindeli-

ge regler herom. 

 
11. Projektanlæggenes drift og vedligeholdelse 

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlæggenes i hele anlæggets levetid, så det lever op til 

HOFORs forudsætninger om anlæggenes hydrauliske funktionalitet, og således at anlæggene er i 

lovlig stand i enhver henseende. Projektejer forestår ombygninger m.v., der måtte være nødven-

dige til opfyldelse af senere påbud vedrørende Projektanlæggene. 

 

Projektejer er forpligtet til at lade HOFOR forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har 

forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give HOFOR - eller den som HOFOR 

måtte antage hertil - adgang til Projektanlæggene i fornødent omfang. Omkostninger til drift og 

vedligeholdelse til det i Projektet forudsatte niveau, afholdes efter omkostningsfordelingen i 

punkt 5.2. 
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12. Ændringer af et Projektanlæg 

Projektejer kan efter etablering af et Projektanlæg foretage ændringer, som ikke forringer Pro-

jektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbe-

skrivelsen i bilag 1.  

 

HOFOR skal orienteres om alle ændringer af et Projektanlæg, bortset fra ændringer, der gennem-

føres som led i almindelig drift og vedligeholdelse af Projektanlægget. HOFOR skal have en rime-

lig frist til at reagere, hvis ændringerne efter HOFORs opfattelse kan forringe Projektanlæggets 

evne til at håndtere tag- og overfladevand. 

 
13. Projektejers opsigelse 

Projektejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale for så vidt an-

går ét eller flere Projektanlæg. Opsigelsen omfatter også den situation, hvor et Projektanlæg æn-

dres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i overensstemmelse med det forudsatte 

i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 12 ovenfor. 

 

Varslet på 3 år er aftalt for at give HOFOR fornøden tid til at finde alternativer til Projektanlæg-

get, og Parterne bør ved opsigelse drøfte, hvordan opsigelsen sker bedst muligt for begge Parter, 

herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.  

 

Hvis Projektejer opsiger aftalen for ét eller flere Projektanlæg, ophører HOFORs pligt til at betale 

sin forholdsmæssige andel af omkostninger til projektering, etablering, drift og vedligeholdelse 

fra det tidspunkt, hvor opsigelsen effektueres.  

 

Projektejer tilbagebetaler HOFOR den del af omkostningerne til projektering og etablering, som 

HOFOR ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af 

samtlige de betalinger af omkostninger til projektering og etablering, som HOFOR skulle have 

foretaget i medfør af punkt 5.1, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang HO-

FOR i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af omkostningerne til projektering og 

etablering end en fordeling af omkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilba-

gebetales overskudsbeløbet omregnet til nutidsværdi til HOFOR. 

 

Derudover betaler Projektejer erstatning for et eventuelt tab, som HOFOR måtte lide ved at skulle 

aflede det omhandlede tag- og overfladevand dyrere andetsteds eller på en anden dyrere måde 

end hvad der fremgår af bilag 1. Denne erstatning kan dog maksimalt udgøre omkostningerne 

forbundet med at etablere den sædvanlige afhjælpning, som er beskrevet i bilag 1, korrigeret for 

prisudvikling og levetidsnedskrivning. 

 
14. HOFORs opsigelse  

HOFOR kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale for så vidt angår ét 

eller flere Projektanlæg.  

 



 

HOFOR A/S 
Ørestads Boulevard 35 | 2300 København S | Telefon 33 95 33 95 | CVR-NR. 1007 3022 | www.hofor.dk Side 8 af 9 

Varslet på 3 år er aftalt for at give Projektejer fornøden tid til at finde alternativer til Projektan-

lægget, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge 

Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.  

  

Hvis HOFOR opsiger aftalen, ophører Projektejers forpligtelser i medfør af denne aftale fra det 

tidspunkt, hvor opsigelsen effektueres.  

 

HOFOR skal erstatte Projektejers eventuelle tab som følge af HOFORs opsigelse, herunder nu-

tidsværdien af alle udestående betalinger for omkostninger til projektering, etablering, drift og 

vedligeholdelse, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved.  

 
15. Opsigelse som følge af væsentlig eller gentagen misligholdelse 

I tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse for ét eller flere Projektan-

læg kan Parterne opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel for det/de pågældende Projektan-

læg. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden 

fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.  

 

Ved opsigelse som følge af en Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse, ophører Parternes 

forpligtelser i medfør af denne aftale straks. 

 

Hvis Projektejer opsiger aftalen for ét eller flere Projektanlæg, skal HOFOR erstatte ethvert tab, 

som Projektejer måtte lide som følge af HOFORs misligholdelse efter dansk rets almindelige reg-

ler herom, herunder også Projektejers tab som beskrevet i punkt 14. 

 

Hvis HOFOR opsiger aftalen for ét eller flere Projektanlæg, skal Projektejer erstatte ethvert tab, 

som HOFOR måtte lide som følge af Projektejers misligholdelse efter dansk rets almindelige reg-

ler herom, herunder også HOFORs tab som beskrevet i punkt 13. 

 
16. Ejerforhold 

Ved ejerskifte af de veje, hvor Projektanlæggene er beliggende, skal Projektejer sikre, at den nye 

ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. 

 
17. Ansvar 

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på et Projektanlæg, der er forårsaget 

ved uagtsomhed eller forsæt fra Projektejeren eller dennes ansattes side. 

 

HOFOR bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende 

projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af et Projektanlæg.  
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18. Tvister 

Parterne skal med positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge eventuelle uoverensstem-

melser løst ved direkte forhandling mellem Parternes projektansvarlige. Om nødvendigt skal 

forhandlingerne løftes op på et højere niveau i Parternes organisationer. 

 

Såfremt Parterne ikke kan opnå enighed om løsning af tvisten efter forhandlinger skal tvisten 

afgøres ved domstol. 
 

19. Ophør 

Aftalen gælder mellem Parterne i Projektanlæggets levetid. 

 

 
20. Underskrifter 

 

For Projektejer   For HOFOR 

Rødovre den     /   København den      / 

 

 

     


