

TREKANTEN**Rødovre Musikskole & Lokalbibliotek****Notat 01**

København 16.03.2016

Emne	Økonomisk overslag	
Udarbejdet af	Erik Nobel	NOBEL arkitekter a/s
Fordeling	Jørn Olav Ipsen	Rødovre Kommune
Bilag	Skitseprojekt, dateret marts 2016	

1.0 Introduktion - forudsætninger

Overslaget er baseret på skitseprojekt, dateret marts 2016.

Overslaget indeholder ikke følgende:

- Ændringer i vejanlæg og forsyningsledninger mv.
- Scene- og lysudstyr i multirum mv.
- Indretning og flytteudgifter
- Midlertidig genhusning af lokalbiblioteket
- Administrationsudgifter samt gebyrer og tilslutningsudgifter

2.0 Musikskolen og lokalbiblioteket

1. Entrepriseudgifter inkl. byggeplads, 1.600 m ² x kr. 17.000,-	kr.	27.200.000,-
2. Nedrivning af den nuværende bygning	kr.	500.000,-
3. Omkostninger (anslået)	kr.	3.200.000,-
4. Uforudsete udgifter (anslået)	kr.	<u>2.500.000,-</u>
Samlet, ekskl. moms	kr.	33.400.000,-