
R Ø D O V R E  K O M M U N E

Bygningsafdelingen   •   Teknisk Forvaltning

Side 1 af 3

  

Børne- og Kulturforvaltningen
Her

27.10.2017

LICITATIONSRESULTAT  (åben dagsorden)

Sted: Ved Espevangen, Nyholms Allé 47
Sag:  Ny daginstitution ved Irmabyen

Der er i investeringsoversigten i budget 2017 og 2018 afsat 44 mio. kr. til opfø-
relse af en ny børneinstitution ved Irmabyen.

Dispositionsforslag og tidsplan blev godkendt ved udvalgsmøder i juni 2017.

Iht. lukket sag i juni måned blev 5 totalentreprisefirmaer inviteret til at give 
bud.

Vi modtog mandag d. 9. oktober bud fra 4 tilbudsgivere hvor laveste bud var 
på kr. 27.985.000,- og højeste bud var på kr. 34.420.000,-

Ordren tildeles efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, og med mu-
lighed for forhandling.

Kriterierne er fordelt på henholdsvis:
Pris 60 %
Arkitektur, kvalitet, bæredygtighed og drift 30 %
Projektorganisation, nøglemedarbejdere og procesbeskrivelse 10 %

Efter bedømmelse af tilbuddene er JPF Murer & Tømrer A/S valgt som det øko-
nomisk mest fordelagtige tilbud med en score på 9 ud af 10 mulige point.

Til orientering kan følgende oplyses om det vindende tilbud: 

Arkitektur, kvalitet, bæredygtighed og drift:
Bygningens ydre linjer tager afsæt i skitseforslaget og facadeudformningen af-
viger således ikke herfra. Bygningen foreslås udført af mursten og med refe-
rencer, dels til Espevang samt Irmabyen og vil have en fin sammenhæng til den 
omkringliggende kontekst. De tilbudte materialer er veldefinerede og vurderes 
til at være af god kvalitet. 
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Konstruktionen opføres med et stålsystem, der indebærer søjler i planløsnin-
gen, som vil blive integreret i arkitekturen. 
Planløsningen udføres ligeledes med udgangspunkt i skitseforslaget.

Projektorganisation, nøglemedarbejdere og procesbeskrivelse: 
Den foreslåede projektorganisation illustrerer tydeligt, hvordan kompetence- 
og ansvarsforhold fordeles i organisationen og nøglepersonerne udviser gene-
relt god erfaring med lignende byggerier.
Procesbeskrivelsen demonstrerer en god forståelse for opgaven og kommer 
fint omkring inddragelsen af interessenter og bygherre. Processen fremstår 
endvidere velafprøvet og fyldestgørende

Tilbuddet er inden for rammen af det afsatte beløb til byggeudgifter.

Ved vurderingen af tilbuddet ønskes de tilbudte køkkenelementer opgraderet 
til en bedre kvalitet og løsningen af liggehal på 1. sal ændret til en selvstændig 
enhed. Disse emner indarbejdes i kontrakten og udgifterne hertil, er indeholdt 
i den samlede byggesum.

Projektet 

Projektet omfatter:
 Opførelse af ny børneinstitution
 Parkering inkl. Vejtilslutning til Risterivej
 Etablering af udearealer med legeplads

Der er tidligere givet en projekteringsbevilling på 5 mio. kr. og en anlægsbevil-
ling på 5 mio. kr.
Der søges herved anlægsbevilling på 34 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Lov- og plangrundlag 

Rødovre Kommunes byggestyringsregler. 
Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om soci-
ale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud. 

Økonomi 

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 44.000.000 kr. 

Hvis den foreslåede tidsplan følges, vil beløbet blive forbrugt med 3.1 mio. kr i 
2017 og 37.4 mio. kr. i 2018 og 3.5 mio. kr. i 2019 (udendørs arealer)

Tidsplan 

Licitationsresultat: november 2017 
Udførelse: december 2017 - december 2018 
Ibrugtagning af bygning: december 2018 
Færdiggørelse af udearealer*maj 2019
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*Der skal gøres opmærksom på, at en del arbejder på legepladsen er vejr og 
temperaturafhængigt, og at det udendørs derfor først vil kunne afsluttes i for-
sommeren 2019
Teknisk Forvaltning anbefaler, 

1. at der indgås kontrakt med den økonomisk mest fordelagtige 
totalentreprenør

2. at tidsplanen godkendes, 

3. at der gives anlægsbevilling på 34.000.000 kr. til projektet. 

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen / Thilde Marie Kristiansen 
Afdelingsleder Sagsarkitekt

Bilag A: Uddrag af tilbudsmateriale fra JPF Murer & Tømrer A/S
Bilag B: Bedømmelse af tilbud


