

09-12-2020

Udendørs vaskestationer

| Lokation | Antal vaske | Faggruppe | | | | I alt |
|---|------------------------------------|----------------|--------|--------|--------------|---------|
| | | VVS | Kloak | El | Tømrer/Murer | |
| Bl Kæret | 1 | 28.000 | 12.500 | 7.500 | 5.000 | 53.000 |
| Bl Træet Børnehave (Æblehaven) | 1 | 40.000 | 45.000 | 7.500 | 35.000 | 127.500 |
| Bl Træet Vuggestue (Regnbuen) | 1 | 28.000 | 23.000 | 7.500 | 10.000 | 68.500 |
| Bybjerget Børnehave | 2 | 48.000 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 128.000 |
| Islev Skole | Eks. Inst. Tilføres kun Varmt Vand | 12.000 | - | 2.500 | 2.500 | 17.000 |
| Rødovre skole | 4 | 135.000 | 88.000 | 37.500 | 45.000 | 305.500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total projekt | | 699.500 | | | | |
| Total inkl. Uforudsigelige (10%) | | 769.450 | | | | |

Børne- og Kulturforvaltningens administration

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
www.rk.dk
cvr: 65307316

Kontakt

Sagsbehandler
Sara Flachs
Telefon
36377663

Reference

Sag ID: 163665 /