

Aftale mellem Rødovre Kommune og Rødovre Tennisklub om renovering og medfinansiering af to ud af ni rødgrusbaner til helårsbaner på Rødovre Tennisanlæg

I. Parterne

Rødovre Tennisklub (herefter tennisklubben)
Rødovre Parkvej 425
2610, Rødovre
CVR nr.: 14507892

og

Rødovre Kommune (herefter kommunen)
Rødovre Parkvej 150
2610, Rødovre
CVR nr.: 65307316

indgår følgende aftale om renovering og medfinansiering af helårsbanerne på Rødovre Tennisanlæg (herefter tennisanlægget)

2. Baggrund

I forbindelse med budget 2022 og 2023 blev der afsat midler til renovering af Rødovre Tennisanlæg, herunder omlægning af alle ni eksisterende rødgrusbaner til helårsbelægning. I august 2023 blev projektet sendt i udbud, hvor 5 firmaer afgav tilbud. Da den samlede tilbudssum for de indsendte tilbud var højere end den af Rødovre Kommune bevilgede anlægssum, blev udbuddet annulleret. Projektet blev herefter bearbejdet med henblik på, at 7 ud af 9 baner kan renoveres inden for den bevilgede anlægssum. Rødovre Tennisklub tilkendegav efterfølgende, at klubben var indstillet på at medfinansiere projektet således, at alle 9 baner kan renoveres samtidigt. På baggrund af Tennisklubbens foreløbige tilsagn om medfinansiering har kommunen udbudt projektet med renovering af 7 tennisbaner (bane 1-7) og option på renovering af 2 tennisbaner (bane 8-9).

3. Projektet

Det samlede projekt omfatter følgende:

- Etablering af nyt dræn, opbygning af drænlag, mellemlag og udlægning af hybrid belægning.
- Etablering af nye netstolper samt hegn omkring banerne – inklusiv nye låger.
- Nye kantsten langs banerne.
- Opsætning af nyt energisparende LED lys på stolper på anlægget.
- Diverse følgearbejde forbundet med etablering af ovennævnte anlæg.
- Der henvises i øvrigt til den mellem kommunen og entreprenør indgåede kontrakt.

Projektet omfatter alle 9 baner, forudsat at kommunen ved tennisklubbens medfinansiering kan gennemføre projektet inden for den samlede anlægssum. Hvis tennisklubbens medfinansiering ikke kan opnås etableres kun bane 1-7.

4. Tidsplan:

Entreprisen udføres i perioden fra den 4. december 2023 til og med den 2. april 2024. Den samlede tidsplan for projektet er nærmere specificeret nedenfor:

- 16. oktober 2023: Udsendelse af tilrettet udbudsmateriale
- 6. november 2023: Tilbudsafgivelse (licitation)
- 10. november 2023: Meddelelse om tildeling af kontrakt til de bydende
- 4. december 2023: Opstart af udførelsesperiode for renoveringsarbejdet
- 1. februar 2024: Optionen på de sidste 2 baner (bane 8-9) skal være udløst
- 2. april 2024: Afleveringsforretning

Bemærk, at vejrforhold kan påvirke tidsplanen.

5. Økonomi og finansiering

Den samlede anlægssum for tennisanlægget udgør kr. 9.500.000 (præcis tal = 9.493.851)

Heraf finansieres kr. 7.700.000 (præcis tal = 7.693.851) af kommunen og kr. 1.800.000 af tennisklubben. (med en %-vis fordeling på 81% til kommunen og 19% til tennisklubben)

Hvis anlægssummen bliver mindre end 9.500.000 kr. nedsættes tennisklubbens andel af finansieringen således: For de første 400.000 kr. udgør nedsættelsen 50% af besparelsen. For yderligere besparelser udgør nedsættelsen 19% af besparelsen. Tennisklubbens andel kan ikke overstige 1.800.000 kr. Overskridelser af anlægssummen påhviler herefter kommunen.

Det bemærkes, at der ikke skal svares fondsmoms på 17,5% af det beløb, som tennisklubben betaler til kommunen, idet idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne er undtaget fondsmoms til og med regnskabsåret 2024. Det er kommunens vurdering, at tennisanlægget falder ind under ovennævnte ordning. Hvis det viser sig, at fondsmoms skal betales, betales den af kommunen.

6. Betaling

Tennisklubbens andel af anlægssummen skal betales til kommunen senest d. 31. jan. 2024, af hensyn til fristen for accept af optionen, som er den 1. februar 2024. Hvis kommunen ikke har modtaget tennisklubbens andel af finansieringen den 31. januar 2024, vil optionen for de 2 sidste baner bortfalde.


7. Ejerforhold

Tennisklubbens medfinansiering af banerne medfører ikke ændringer i forhold til tennisklubbens rådighed over banerne, eller kommunens ret til at anvise andre foreninger til anlægget jf. folkeoplysningsloven.

8. Underskrifter

Rødovre, den 28/11/2023

For Rødovre Tennisklub:



Poul Lundberg
Formand


Helle Christensen
Næstformand


Torben Sejer
Bestyrelsesmedlem

Rødovre, den 27/11/2023

For Rødovre Kommune:


Mia Sørup
Kultur- og Fritidschef