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Nærværende projektmappe er udarbejdet for:

Rødovre Kommunale Ejendomme

Projektmaterialet er udarbejdet af:

SCHOU BIRKENDORF ApS i samarbejde med 

Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører og 

360 Brandrådgivning.

Note: Alle illustrationer er vejledende.

Ophavsretten tilhøre Rødovre Kommunale 

Ejendomme.

Illustrationer og tegninger må ikke videregives 

eller gentrykkes uden samtykke.

Illustrationen på forsiden viser det nye ungehus på 

Elektravej.
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BYGHERRE
Rødovre 
Kommunale 
Ejendomme

Visionen med Nyt Ungehus Elektravej er at 
skabe et imødekommende hus, der skaber 
trygge rammer for de daglige brugere og 
beboere såvel som besøgende, og byder på 
moderne faciliteter, der imødekommer 
borgernes behov. 

Den nye bygning bliver etableret med 
tilknytning til det eksisterende familiehus og 
de nuværende ungeboliger på Elektravej, der 
vil blive åbnet op med en indgang fra 
Veronikavej så der på den måde vil fremstå 
som en enhed.   

Udbygningen skal skabe ramme for aktiviteter 
med unge og  børnefamilier, derudover er 
målet at skabe 4 nye ungeboliger.

Bygningens udformning er integreret og 
tilpasset havens flotte store træer, og 
indskriver sig i landskabet med respektafstand 
til træerne. Arkitekturen skaber ”lommer” i de 
udvendige arealer, der kan opfordre til ophold 
i det flotte grønne miljø, som vi ønsker at 
bevare. 

BELIGGENHED
Elektravej 2 
2610 Rødovre

MATRIKEL NR.
1ez

Ungehus
ANVENDELSE

ENERGIKLASSE
BR18

PROJEKTBESKRIVELSE
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GRØNNE AREALER

Side 5

HAVEN
Arealet mod Veronikavej er i dag forholdsvist 
tæt bevokset med træer af forskellig art og 
størrelse. 
Dette ønsker vi at bevare så vidt muligt og 
videreføre ind i projektet. 

Der er udpeget to bevaringsværdige træer. 
De to bevaringsværdige træer er et 
kastanjetræ mod syd og en vandgran mod 
nord.

TRÆBESKYTTELSESPLAN
Der er tilknyttet en træspecialist, som vil 
forestå en vurdering af bevaringsværdighed, 
undersøgelser mv.
Derudover udarbejdes der en plan med 
træbeskyttelseszone, koordinering med 
rådgiverer og entreprenører.

I byggeperioden vil træspecialisten løbende 
føre tilsyn på byggepladsen for at sikre at 
beskyttelseszonerne ikke overskrides. 

HAVEN SET FRA VERONIKAVEJ

HAVEN SET FRA LUFTEN



SITUATIONSPLAN:

MATRIKEL NR:  1ez

MATRIKULÆRT AREAL:  2310 m2

NEDRIVNING AF PAVILLION: 59m²

EKST. BEBYGGETAREAL:  744 m2

NY BYGNING AREAL:  413 m2

SAMLET BEBYGGET AREAL: 1157m²

BEBYGGELSESPROCENT: 50.1 %

NOTE:
Den nye bygning bliver etableret med 
tilknytning til det eksisterende bygninger og 
de nuværende ungeboliger på Elektravej. Der 
vil blive åbnet op med en indgang fra 
Veronikavej så de på den måde vil fremstå 
som en enhed.   

Der er flere træer på grunden som er 
bevaringsværdige, disse skal beskyttes i 
byggeprocessen. Der er også et ønske om at 
øvrige træer på grunden bevares mest muligt. 

Bygningens ydre fremtoning og materialer er 
tænkt bedst muligt for at falde ind i haven 
hvor den er placeret mht. design og 
materialevalg.

SITUATIONSPLAN 

TEGNINGER
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TEGNINGER

STUEPLAN
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TEGNINGER

1. SALSPLAN
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NORDFACADE 1:100

ØSTFACADE 1:100

SYDFACADE 1:100

VESTFACADE 1:100

TEGNINGER



SNIT A‐A
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TEGNINGER
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SNIT B‐B

TEGNINGER



TAGFLADER
Tagflader udføres med sort tagpap
Og sorte tagvinduer.

FACADER
Facader udføres i træ 
lodret som 
Thermowood eller 
lærk, der får lov at 
patinere i sølvgrå 
nuancer.

Bygningens 
fremtrædende kerne 
udføres i cortenstål
som ligeledes 
patinerer over tid og 
står i fin kontrast til 
træbeklædning samt 
naturen omkring 
bygningen.

DØRE OG VINDUER
Døre og vinduer udføres i eloxeret 
corten udvendig og hvidmalet træ 
indvendigt.
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MATERIALER
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Wc’er, bryggers og badeværelser udføres
med surestep metallic mercury som er en 
holdbar vinyl gulvbelægning med en skrid‐
sikkerhed på R10 og en belægning med 
fokus på LCA. 

Lofter i opholdsrum, café, gangareal og evt. 
lydabsorbenter udføres i natur. træbeton, fin 
med langsgående spor i overfladen. En løsning der 
tilføjer et karakterfuldt udtryk til indretningen. 

Lofter i badeværelser, wc, bryggers og kontorer
udføres som rockfon blanca nedhængt loft.

Gulve bliver generelt udført som ældet eg i 
LVT belægning med ekstrem slidstyrke og mat 
overflade. Alternativt fås den som laminat med 
højere slidstyrke og opfylder krav til både
bæredygtighed, miljø og indeklima. 



Side 14

KONSTRUKTIONER

GENERELT
Et nyt ungehus udføres i 2 etager, hvor det hovedbærende 
system skal bestå af en stål‐rammekonstruktion som udfyldes 
med lette vægge.

FUNDAMENT
Der forventes at udføre stribefundamenter under ydervægge 
og punktfundamenter under stålrammer og søjler.

TERRÆNDÆK
Terrændækkets dimension forventes at være 120mm beton 
med trykfast isolering. 

YDERVÆGGE
Ydervægge udføres som lette vægge med træbeklædning.

STÅLRAMME
Stålrammer udføres således, at de er stabiliserende. 
Stålrammerne er bærende af dæk over stueetagen og 
tagkonstruktionen. 

ETAGEADSKILLELSE
Der vurderes at der skal bruges bjælker men en vejledende 
dimension på IPE300.
Afstanden mellem stålrammer varierer afhængigt af, og i takt 
med bygningens udformning.
I mellem stålrammer bruges Knauf etagedæk C250 eller 
tilsvarende.

TAG 
Tag udføres med stålprofiler med tapezplader.
Hård isolering kileskåret for fald mod afvandinger.
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KONSTRUKTIONER



KONSTRUKTIONER
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TEKNISKE INSTALLATIONER

ENERGIFORBRUG
Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, 
ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet 
etageareal må højst være 41,0 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh pr. år 
divideret med det opvarmede etageareal.

Vinduer og døre udføres med 3‐lags energiruder.

VVS‐INSTALLATIONER GENERELT
Generelt udføres installationer i anerkendte fabrikater. 

Alle komponenter og materialer skal være VA‐godkendte eller CE‐
mærkede i henhold til gældende lovgivning.

Der sikres let tilgængelighed for vedligeholdelse, reparation og 
udskiftning af alle installationer. 

Alle komponenter udformes og placeres således, at de er lette at 
betjene.

Alle vand‐ og afløbsinstallationer udføres skjult i vægge og gulve eller 
over nedhængte lofter samt i installationsskakte.

Der udføres samlet rørføring og ad sådanne veje, at det giver nem 
adgang for reparation, og således at vedligeholdelse og reparation 
generer daglige aktiviteter mindst muligt.

Der placeres afspærringsventiler for sektionering af anlæggene samt 
ved servicekrævende komponenter.

KLOAK
Der udføres ny kloak for henholdsvis regnvand og spildevand.

Kloak udføres som separat system, og tilsluttes nye hovedbrønde ved 
vej.

Der etableres tagbrønde for alle tagnedløb.

Der udføres omfangsdræn omkring tilbygningen, som tilsluttes 
regnvandssystemet.

AFLØB OG SANITET
Der udføres nødvendige afløbsinstallationer for bygningens 
sanitetsgenstande.

Der etableres gulvafløb i alle brusenicher samt i teknikrum og 
rengøringsrum.

Afløb fra håndvaske udføres med pungvandlås i forkromet stål.

Afløbsinstallation udluftes over tag til det fri, og placeres i nødvendig 
afstand fra andre gennemføringer i tag som ventilationsanlæg.

Afløbsinstallation udføres i støjdæmpende plastrør.

Toiletter udføres som gulvstående toiletter i hvid sanitet med 
dobbeltskyl og rengøringsvenlig specialglasur.

Håndvaske udføres på vægbæringer eller underskabe i hvid sanitet 
med overløbshul.
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VAND
Der etableres nyt vandstik, som afsluttes i teknikrum.

Der installeres varmtvandsbeholder for produktion af varmt 
brugsvand til bygningens tapsteder.

Der udføres komplet nyt distributionsanlæg for koldt og varmt 
brugsvand samt cirkulation.

Distributionsanlæg udføres i rustfrit stål.

Der udføres fordeler rør, koblingsdåser og pex RIR for tilslutning til 
samtlige tapsteder.

Der monteres afspærringsventiler foran fordeler rør.

VARME

Der installeres luft/vand varmepumpe, som placeres i teknikrum.

Ude del placeres ved ydervæg mod teknikrum.

Der udføres gulvvarme i hele bygningen, som reguleres med trådløse 
rumfølere.

Der udføres komplet nyt distributionsanlæg for varme frem og retur.

Distributionsanlæg udføres i forzinket stål.

Der udføres gulvvarmeshunt for gulvvarmeanlæg på henholdsvis 
stueplan og 1. salsplan.

Der udføres blandesløjfe for vandvarmeflade i ventilationsanlæg.

VENTILATION

Der etableres mekanisk balanceret ventilation i hele bygningen.

Anlægget udføres med centralt ventilationsaggregat placeret i 
teknikrum.

Friskluftindtag udføres via ydervægsrist i ydervæg i teknikrum.

Afkast føres over tag.

Anlægget udføres som et CAV‐anlæg, hvor luftmængder indreguleres 
til konstant luftmængde.

Dog udføres der variabel luftmængde i Café, som regulerer efter 
CO2‐koncentration.

Kanalsystem fremføres skjult over nedhængte lofter.

Det samlede ventilationsanlæg udføres som et røgventileret system.

Brandsikringsautomatik tilsluttes ABA‐anlæg, som ved detektering af 
brand, lukker ned for ventilationsaggregat og i stedet opstarter 
røgventilatoren, som fjerner røgen fra bygningen. 

TEKNISK ISOLERING

Alle vand‐ og varmeinstallationer isoleres iht. DS452.

Alle synlige rør afsluttes med isogenopak.

Alle rør opmærkes med medie og flowretning.

Ventilationskanaler for friskluftindtag og afkast isoleres i bygning iht. 
DS452.

TEKNISKE INSTALLATIONER
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EL

Ny forsyning dimensioneret for den nye bygning fremføres fra 
kabelskab ved vej.

Hovedkabel nedgraves og fremføres til teknikrum.

Ny hoved tavle placeres i teknikrum.

Der skal afsættes min. 1,0 meter friplads foran tavle.

Der udføres generelt skjulte installationer, dog i teknikrum som 
synlige installationer.

Belysningsanlægget udføres med lavenergi indbygnings LED 
belysningsarmaturer.

Hvor der er dagslysindfald, udføres der dagslysningsstyring og 
dæmp.

I øvrige rum etableres der tilstedeværelsessensorer.

Der etableres sikkerhedsbelysning iht. gældende regler.

Der udføres nyt rackskab/krydsfelt i teknikrum, og der fremføres 
fiber‐installation til de respektive rum.

Der udføres fuldt dækkende ABA‐anlæg (Automatisk Brand 
Alarmanlæg).

Kontrolpanel placeres ved hovedindgang.

Der udføres ADK‐anlæg på alle yderdøre (Adgangs Kontrolanlæg).

Der udføres ikke installationer for AIA‐anlæg (Automatisk Indbruds 
Alarm).

TEKNISKE INSTALLATIONER
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OVERORDNEDE BRANDMÆSSIGE FORHOLD 

Byggeriet forventes indplaceret i Risikoklasse 3 ‐ Forudsætning: Gulv i 

øverste etage er max. 4,0 m over terræn, der benyttes hovedsageligt 

præ‐accepterede løsninger. I bygningen indrettes stueetagen til 

kontorer og café, og 1. sal indrettes til 4 boliger, samt to aktivitetsrum. 

Flugtvejsforholdene indrettes med løsninger, som ikke præ‐

accepterede løsninger, idet boliger har udgang/flugtvej fra 1. sal, 

gennem et alrum, og der etableres to aktivitetsrum i samme brandcelle 

uden visuel kontakt. Dette er en væsentlig fravigelse fra de præ‐

accepterede løsninger, hvorved byggeriet placeres i Brandklasse 3. 

ANVENDELSE

Bygningsafsnit 1 ‐ Kontorer og Flex i stueplan: Anvendelseskategori 1 

Bygningsafsnit 2 ‐ Café i stueplan og aktivitetsrum på 1. sal: 

Anvendelseskategori 2 

Bygningsafsnit 3 – 4 boliger og alrum på 1. sal: Anvendelseskategori 5. 

AREALER OG PERSONBELASTNING

Stueplan 

 Café: Brandcelle er mindre end 50 m2, til max. 50 personer 

 Kontorer og Flex: Brandceller er mindre end 50 m2, samlet max. 

50 personer. 

1. sal

• Boliger på 1. sal: Boliger er mindre end 15 m2, og 

brandsektionen er mindre end 100 m2 samlet til max. 40 

personer. 

• To aktivitetsrum: Udgør én brandcelle, som er mindre end 50 m2, 

samlet til max. 50 personer. 

FLUGTVEJSFORHOLD: 

I stueplan er der flugtvejsdøre direkte til terræn i det fri. 

På 1. sal er flugtvejene via to udvendige trapper til terræn i det fri. 

Redningsåbninger: Der etableres mindst én redningsåbning fra hvert 

kontorrum og fra hver bolig. 
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BRAND

SIKRING MOD BRAND‐ OG RØGSPREDNING 

De enkelte bygningsafsnit indrettes som selvstændige brandsektioner. 

Brandsektionerne opdeles i brandceller, hvor; kontorer, værelser, 

teknikrum, depot/kopirum, rengøringsrum, samt opholdsrum til 

mindre end 50 personer udgør egne brandceller (de to aktivitetsrum 

på 1. sal udgør én brandcelle). Der er ikke visuel kontakt mellem de to 

rum, hvilket er en fravigelse. 

BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER

Boliger og aktivitetsrum: Røgalarmanlæg 

Hele ungehuset: ABDL‐anlæg på udvalgte branddøre, som ønskes 

fastholdt i åben position. 

REDNINGSBEREDSKABETS INDSATSMULIGHED: 

Det vurderes, at byggeriet kan udføres som Indsatstaktisk traditionelt 

(ITT), hvis følgende er gældende: 

Stigerejsningsarealer: Der etableres stigerejsningsarealer til bærbare 

stiger udfor hver redningsåbning, Håndstiger må ikke skulle bæres 

mere 50 m fra en brandvej til et stigerejsningsareal. 

Alle opholdsrum røgudluftes via åbninger i facaden, døre og vinduer. 

Intet sted i bygningen er den samlet slangelængde over 80 m fra en 

brandvej. 

FRAVIGELSESHÅNDTERING

Flugtvejsforholdene indrettes delvist som ikke som præ‐accepterede 

løsninger, idet boliger har udgang/flugtvej fra 1. sal, gennem et 

alrum. Der skal foretages kompenserende tiltag for at sikre et 

tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i området. Kompenserende tiltag kan 

f.eks. være installering af serieforbundet røgalarmanlæg med 

røgalarmer i værelser og alrum, samt mindst én redningsåbning i 

hvert værelse. 

Den visuelle kontakt mellem de aktivitetsrum sikres ved, at der 

etableres et røgalarmanlæg med serieforbundne røgalarmer i de to 

rum. 
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RAMMETIDSPLAN
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