
 
Rødovre Kommune 

Projektbeskrivelse - Projektforslag 
VESTBAD – RENOVERING OG OMBYGNING 

Rødovre Kommune 

Foreløbig 20.01.2016 

 

 
 

  

Rødovre Kommune 
Tæbyvej 77 
2610 Rødovre 

Bascon A/S 
Åboulevarden 21 
Postbox 510 
DK-8100 Aarhus C 



Rødovre Kommune – Vestbad, renovering og ombygning 
Projektbeskrivelse 
4.12.2015 

 2 / 67 

 

Indholdsfortegnelse 

1 Introduktion ..................................................................................................................................... 4 
1.1 Indledning .......................................................................................................................................... 4 
Baggrund ..................................................................................................................................................... 4 
1.2 Opgaven ............................................................................................................................................ 4 
1.3 Projektbeskrivelsens rammer ............................................................................................................ 5 

2 Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner ............................................................................ 6 
2.1 Vision og overordnet mål .................................................................................................................. 6 
2.2 Kontekst ............................................................................................................................................ 6 
2.3 Arkitektur og landskab ....................................................................................................................... 6 

3 Byggegrunden og eksisterende bebyggelse ............................................................................... 7 
3.1 Generelt............................................................................................................................................. 7 
3.2 Eksisterende forhold ......................................................................................................................... 7 
3.3 Plangrundlag ..................................................................................................................................... 7 
3.4 Geoteknik .......................................................................................................................................... 7 
3.5 Jordforurening ................................................................................................................................... 7 
3.6 Undersøgelser udføres under Totalentreprisen.Forsyninger ............................................................ 7 
3.7 Miljø ................................................................................................................................................... 7 

4 Bebyggelsens disponering ............................................................................................................ 9 
4.1 Disponering af byggeriet på grunden ................................................................................................ 9 
4.2 Disponering af udvendige arealer ..................................................................................................... 9 

5 Byggeriets disponering ................................................................................................................ 10 
5.1 Generelt........................................................................................................................................... 10 
Omklædning ...............................................................................................................................................11 
5.2 Fremtidig personbelastning ............................................................................................................. 12 
5.3 Brand ............................................................................................................................................... 13 
5.4 Rumliste .......................................................................................................................................... 13 

6 Arbejdsmiljø mm. .......................................................................................................................... 15 
6.1 Arbejdsmiljø .................................................................................................................................... 15 
6.2 Rengøring ....................................................................................................................................... 15 
6.3 Tilgængelighed ................................................................................................................................ 15 

7 Bæredygtighed, energi og indeklima .......................................................................................... 16 
7.1 Bæredygtighed ................................................................................................................................ 16 
7.2 Energiramme og energiforbrug ....................................................................................................... 16 
7.3 Indeklima ......................................................................................................................................... 17 

8 Teknisk beskrivelse ...................................................................................................................... 22 
8.1 Generelt........................................................................................................................................... 22 
8.2 Nedbrydning .................................................................................................................................... 23 
8.3 Bygningsbasis ................................................................................................................................. 26 
Belægnings arbejder ................................................................................................................................. 26 
8.4 Primære bygningsdele .................................................................................................................... 26 
8.5 Komplettering .................................................................................................................................. 29 
8.6 Overflader ....................................................................................................................................... 31 
8.7 Installationer generelt ...................................................................................................................... 32 
8.8 VVS-anlæg ...................................................................................................................................... 36 



Rødovre Kommune – Vestbad, renovering og ombygning 
Projektbeskrivelse 
4.12.2015 

 3 / 67 

 

Kemikaliestyring ........................................................................................................................................ 45 
Pumper ...................................................................................................................................................... 46 
Frekvensomformer .................................................................................................................................... 46 
Flowmålere ................................................................................................................................................ 46 
Stål 46 
Cirkulationsrør ........................................................................................................................................... 46 
Bassinopvarmning ..................................................................................................................................... 47 
Ventiler ....................................................................................................................................................... 47 
Niveaukontrol og skyllevand ...................................................................................................................... 47 
Alle sandfilte skal leveres med manometre Ø100 mm med viser fra 0 til 2,5 bar før – og efter filter. ...... 47 
8.9 El- og mekanisk anlæg .................................................................................................................... 50 
8.10 Inventar og udstyr ........................................................................................................................... 64 

9 Bygherreleverancer ...................................................................................................................... 67 
 



Rødovre Kommune – Vestbad renovering og ombygning 
Projektbeskrivelse 
4.12.2015 

 4 / 67 

 

1 Introduktion 

1.1 Indledning 

Baggrund  

Vestbad er en fælles kommunal svømmehal ejet af Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Vestbad 
blev etableret i 1958 som et af Danmarks allerførste friluftsbade med to bassiner, legeområde til små 
børn og et stort kuperet terræn til solbadning og leg. Anlægget er siden præmieret for sin enestående 
udformning og udnyttelse af arealet. I 1970 blev anlægget suppleret med et stort indendørs 50m bassin, 
nye omklædningsrum, cafeteria og - som noget helt nyt - et motionscenter. I 2006 blev seneste etape 
taget i brug - en leg- og morskabsafdeling, varmtvandsbassin og - igen en nyskabelse - et wellness af-
snit med kurbad. Samtidig blev café, billetsalg og motionscenter moderniseret væsentligt.  

Vestbads formål er at eje, drive og udvikle svømmeanlæg, idræts- og fritidsfaciliteter samt wellnesscen-
ter med henblik på foreningsaktiviteter og offentlig benyttelse. Vestbad er et stort aktiv for borgerne i bå-
de Brøndby Kommune og Rødovre Kommune og har gennem hele sin eksistens været meget velbesøgt 
med et årligt besøgstal på ca. 250.000. Efter en større driftsmæssig justering i 2010 - 2011 forventes 
besøgstallet i 2012 at nå op på ca. 300.000. 

Vestbad står i de kommende år over for nogle bygningsmæssige og driftsmæssige udfordringer. Den 
ældste del af anlægget lever ikke længere op til de krav myndighederne stiller til bygninger og teknik. 
Ligeledes udvikler efterspørgslen efter trænings- og fritidsaktiviteter sig fortsat. Dels stiger efterspørgs-
len efter en stor vifte af tilbud til alle borgere. Individualismen trives og bevidstheden om at kunne vælge 
“det gode liv” motiveres og inspireres af et bredt og let tilgængeligt sortiment af tilbud. 

1.2 Opgaven 

Byggeprogrammet er udformet på baggrund af et godkendt og besluttet illustreret programoplæg (model 
B). Opgaven udføres inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer og omfatter:  

 Nedlægning af det eksisterende 50 meter bassin. 

 Nyt 25 m svømmebassin, 15,45 m bredt med 6 konkurrence baner.  

 Nyt varmtvandsbassin, ca. 15,45 m x 6,9 m til genoptræning, babysvømning mv.  

 Nyt dybvandsbassin med platform og klatrevæg til brug for bl.a. svømmetræning, dykkertræning, 
undervandsrugby træning mv.  Bassinet er ikke til konkurrencer. 

 Udvidelse af omklædningsområdet.  

 Udvidelse af fitnessområdet.  

 Vandbehandlingsanlæg til de nye bassiner.  

 Nyt ventilationsanlæg til betjening af svømmehalen.  
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1.3 Projektbeskrivelsens rammer 

Byggeriet skal gennemføres i henhold til myndighedernes krav, herunder gældende love, normer, be-
kendtgørelser, cirkulærer og vejledninger og Arbejdstilsynets krav. Krav, som fremkommer direkte af love 
og bestemmelser, samt alment gældende forskrifter, såsom bygningsreglementet, SBI- og BPS publika-
tioner, forudsættes bekendt, og er således ikke behandlet i projektbeskrivelse. 

Projektbeskrivelsen er opdelt i følgende 9 hovedafsnit. 

Afsnit 1 – Introduktion 
Overordnet introduktion til projektet og byggeprogrammets rammer. 

Afsnit 2 – Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner 
Visionen og de overordnede mål for projektet. Her findes fiktive fortællinger om hvordan brugerne fore-
stiller byggeriet når det er taget i brug. Endvidere beskrives konteksten (de omkringliggende forhold) og 
ønsker omkring arkitektur. 

Afsnit 3 – Byggegrunden og eksisterende bebyggelse 
De faktuelle forhold omkring byggegrunden, herunder eksisterende forhold, planforhold, jordbund og for-
syninger. 

Afsnit 4 – Bebyggelsens disponering 
Bebyggelsens disponering på grunden, de nærer udvendige arealer. 

Afsnit 5 – Byggeriets disponering 

Oversigt over byggeriets rum samt beskrivelse heraf samt krav til nærhed- og funktionssammenhænge. 

Afsnit 6 – Arbejdsmiljø mm. 
Krav til bl.a. arbejdsmiljø, rengøring mm. 

Afsnit 7 – Bæredygtighed, energi og indeklima 
Krav til bæredygtighed, energi og indeklima. 

Afsnit 8 – Teknisk beskrivelse 
Tekniske krav til udførelse, bygningsdele, materialer mv. 

Afsnit 9 – Bygherreleverancer 
Leverancer bygherren selv står for. 
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2 Vision, kontekst og arkitektoniske intentioner 

2.1 Vision og overordnet mål 

Visionen med renoveringen af Vestbadet er at anlægget igen skal fremstå som et moderne, tidssvarende 
og attraktivt tilbud til kommunens borgere. Gennem renoveringen skal Vestbadet moderniseres og frem-
tidssikres så det lever op til tidens behov og krav til et moderne svømme-, trænings- og fritidsanlæg. De 
tekniske og bygningsmæssige installationer skal opgraderes og arbejdsmiljøet for de ansatte skal for-
bedres. Anlæggets faciliteter og kapacitet skal udbygges så Vestbad kan imødekomme det øgede be-
søgstal. Vestbadet skal rumme en mangfoldighed af tilbud til borgerne som motionerer på tværs af al-
derstrin og evt. handicap. 

2.2 Kontekst 

Vestbad ligger centralt, 10 km fra Københavns Centrum, 13 min. med S-tog til Brøndbyøster Station, 
som ligger ca. 500 m fra Vestbad. Nærområdet er et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor grunden 
flankeres af to markante højhusbebyggelser med boliger mod øst og vest. 

2.3 Arkitektur og landskab 

I 1956 gik Brøndby og Rødovre kommune sammen om et fælles projekt til et friluftsbad. Byggeriet blev 
tegnet af C. Th. Sørensen og stod færdig i juli 1958. Vestbadet har siden indvielsen været meget popu-
lært og betragtes i dag som et historisk friluftsbad, der trods den smukke udformning fremstår nedslidt. 
GHB Landskabsarkitekter har tegnet et forslag til revitalisering af anlægget i 2014, som endnu ikke er 
finansieret. Landskabet er således ikke en del af nærværende opgave. 

Den ældste del af svømme- og træningshallen kom til i 1970. Nærværende byggeprogram omhandler 
renovering og ombygning af denne del af Vestbadet. Byggeriets mest markante akitektoniske elementer 
er søjlerne langs facaden og hallens loft konstruktion. Byggeriet er rektangulært i planen med servicefa-
ciliteter mod ankomsten i syd og bassiner mod nord. Facaden består af gul teglsten, med store, åbne 
vinduespartier mod friluftsbadet i nordøst. Både tegl- og glasfacade fremstår nedslidte og udtjente. Den 
nordlige indvendige gavl er skulpturelt bearbejdet med vinklede teglflader, som forbedrer hallens akustik. 
Den indvendige gavlvæg skal bevares i dens nuværende udformning. Byggeriets indre fremstår slidt og 
udtjent og skal opgraderes så der skabes nutidige, lyse rammer for brugerne. 

I 2006 kom der en ny tilbygning til, tegnet af Nøhr og Sigsgaard Arkitektfirma, som indeholder mor-
skabsbassin, rutsjebane og småbørnsafdeling, velværeafdeling med varmtvandsbassin, spa, saunaer og 
kropsplejeafsnit samt klub-, møde- og administrationslokaler. Den nye tilbygning består af en let byg-
ningsstruktur som forbinder nyt og gammelt og indeholder offentlige arealer med morskabsbassin, m.m. 
og en tungere bygning i tegl, som indeholder velvære- og kropsplejeafsnit, klub-, møde- og administrati-
onslokaler, m.m. Den nye tilbygning er ikke en del af nærværende opgave. 

Der etableres adgangsvej for vareindlevering til kælder niveau via udvendig vareelevator/lift. 
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3 Byggegrunden og eksisterende bebyggelse 

3.1 Generelt 

Der er tale om et eksisterende byggeri. 

3.1.1 Stamdata 

Matrikelnumre: 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster 

Adresse: Nykær 26, 2605 Brøndby 

Ejer: Brøndby/Rødovre Kommune 

3.2 Eksisterende forhold 

Iht. tilstandsvurdering udført af Rambøll nov. 2007. 

3.3 Plangrundlag 

3.3.1 Kommuneplan 

Brøndby kommuneplan 2014. 

3.3.2 Lokalplan / Byplanvedtægter 

Byplanvedtægt nr. 8. 

3.3.3 Servitutter 

3.4 Geoteknik 

Undersøgelser udføres under Totalentreprisen. 

3.5 Jordforurening 

3.6 Undersøgelser udføres under Totalentreprisen.Forsyninger 

 

3.7 Miljø 

Der er foretaget screening af byggeriet iht. PCB, asbest, bly samt Råd og svamp. 
Resultatet fremgår af Miljøundersøgelsesrapport udarbejdet af Teknologisk Institut, dateret 27. november 
2015. 
Alle nødvendige Miljøsaneringsopgaver for udførelsen af nærværende Totalentreprise skal være inde-
holdt i prisen. 
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3.7.1 Generelt 

Totalentreprenøren skal varetage kontakten til forsyningsselskaberne, og på bygherrens vegne indgå 
aftaler om tilslutninger. 

Oplysninger om de enkelte forsyningsselskaber fremgår efterfølgende. 

3.7.2 Vand 

Forsyningsselskab: Hofor Rødovre A/S 
Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre 
Tlf.: 56820666 

3.7.3 Kloak 

Forsyningsselskab:  

3.7.4 Varme 

Forsyningsselskab: Boligforeningen AAB 
Fjernvarmecentral 
Agerkær 35 
2610 Rødovre 
Tlf.: 36752667 
Kontaktperson: Ole Winkler 
Tlf.: 40344581 

3.7.5 El 

Forsyningsselskab: DONG Energy Distribution 
Teknikerbyen 25, 2830 Virum 
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4 Bebyggelsens disponering 

4.1 Disponering af byggeriet på grunden 

Grunden er beliggende mellem to højhusbebyggelser med boliger mod øst og vest. Mod nord afgrænses 
grunden af Roskildevej og mod syd af ankomstvejen Nørrekær. Der ændres ikke ved den nuværende 
disponering af byggeriet på grunden. 

Den ældste del af svømme- og træningshallen fremstår som en rektangulær bygningskrop, beliggende 
langs grundens vestlige afgrænsning. Hovedindgangen er placeret i den sydlige gavl af svømme- og 
træningshallen, med forplads mod Nørrekær. Parkering er beliggende på den modsatte side af ankomst-
vejen. Den nyere tilbygning med morskabsbassiner, servicefunktioner, velværeafdeling, m.m., støder op 
til den ældre del af byggeriet, og strækker sig mod øst, langs grundens sydlige side i en vinklet byg-
ningskrop. 

Nord for tilbygningen er der et grønt bakket område til solbadning og med trampoliner, bordtennisbord, 
m.m. Mod nordøst er selve friluftsbadet placeret med svømme- og springbassin, samt et børnebassin. I 
det sydøstlige hjørne er der et legeområde ved navn ’Hønen’.   

Nærværende opgave omfatter renovering og ombygning af den ældste del af svømme- og træningshal-
len, primært de indvendige arealer med partiel udskiftning af facadepartier. 

4.2 Disponering af udvendige arealer 

Under nærværende opgave etableres fastbelægninger fra Nykær langs vestfacaden og frem til ny ind-
gang i kælderniveau. 
Ligeledes etableres fastbelægninger/skyllebassin ved udgang mod nord. 
 

Efter endt byggepladsperiode reetableres eksisterende forhold. 

4.2.1 Parkering 

Parkering er ikke en del af nærværende opgave. 
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5 Byggeriets disponering 

5.1 Generelt 

Motionssvømning, holdundervisning og leg stiller forskellige krav til faciliteterne - både med hensyn til 
plads, overskuelighed, støj og fleksibilitet. Det vil være en stor forbedring for alle gæster, at der etableres 
flere mindre bassiner, så aktiviteterne i hallen kan disponeres efter et skiftende behov. Til daglig er der 
meget brug for plads til svømmetræning, vandgymnastik, fysiurgisk træning, træning i varmtvandsbassin 
og babysvømning. I weekenderne er der især efterspørgsel efter plads til leg, samvær, udspring, hygge 
og fordybelse. 

Brugere  
Flere og flere borgere motionerer på trods af alder og evt. handicap i Vestbad. Borgere motionerer med 
stor glæde på tværs af idrætsgrenene og på meget forskellige niveauer. Babymødrene, der starter til 
fødselsforberedelse hos jordemoder, fortsætter i Vestbad til babysvømning hos musikpædagog og efter-
fødselsgymnastik hos fysioterapeut. Børnefamilierne benytter både svømmeklubbens undervisningstil-
bud i svømmeskolen, familieaktiviteterne i Kurbadet og de offentlige åbningstider i weekends og ferier. 
Voksne - svømmere, motionister, dykkere, triatleter, kvinder, mænd, unge, gamle, nybegyndere, rutine-
rede, handicappede, etniske minoriteter og majoriteter - har månedskort til både svømmehal og moti-
onscenter. Vestbads nuværende gæster og medarbejdere nyder mangfoldigheden i Vestbads tilbud og 
mangfoldigheden i miljøet - og byder nye gæster velkommen. 

25 m Bassin 
Det eksisterende 50m bassin efterspørges af relativt få af Vestbads brugere, det er primært rutinerede 
motionister, konkurrencesvømmere og triatleter. I store dele af driftstiden (hverdage kl. 10-14 og kl. 20-
22) er der overkapacitet i det store bassin, hvor op til halvdelen af bassinet er ledigt. 

Svømning er sammen med vægttræning i motionscenter og løb en af de store og stadigt voksende 
idrætsgrene på landsplan. Vestbad tilbyder offentlig svømning i alle driftstimerne. Det er et meget attrak-
tivt tilbud til moderne motionister uanset alder, der ønsker individuelle og fleksible træningstilbud.  

De fleste af gæsterne foretrækker et 25m bassin, fordi distancen er overkommelig for selv en urutineret 
svømmer. Et 25m bassin er ideelt for Svømmeklubben Vest Brøndby, fordi hovedparten af deres ca. 950 
medlemmer er børn i svømmeskolen (6-12 år). Et 25m bassin vil kunne benyttes til svømmetræning, 
vandgymnastik og andre holdaktiviteter samt offentlig motionssvømning. 

Det eksisterende 50m bassin nedlægges og der skal i stedet etableres et 25m bassin som er 15,45m 
bredt. Bassinet skal disponeres midt i hallen, så det skalamæssigt fastholder det store rum. Det eksiste-
rende bassin opfylder ikke dagens krav til konkurrencesvømning. Bassinet er ikke dybt nok i den lave 
ende og banebredden er ikke bred nok til de otte markerede baner. Antallet af baner skal derfor i det nye 
25 m bassin reduceres til seks baner.  

Hver bane skal jævnfør FINA’s regler være 2,5 meter bred og derudover skal der i de yderste baner 
lægges en ekstra afstand til kant ind på minimum 0,2 m. 

FINA beskriver følgende omkring dimensioneringen af bassinnet: 

When touch panels of Automatic Officiating Equipment are used on the starting end, or additionally turn-
ing end, the pool must be of such length that ensures the required distance of 25 m between the two 
panels (min. 25,02 m og max. 25,03 m). 

Bassinet dimensioneres så der kan opnås en korrekt dybde til konkurrencesvømning. 
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Dybvandsbassin 
I Vestbad er der ikke mange tilbud til unge mennesker, familier med store børn (12-16 år) og andre gæ-
ster, der ønsker udfordringer og spænding. I dag benyttes en del af 50m bassinets dybe ende til plads-
krævende leg og dykning, og ellers søger de store børn over i leg- og morskabsområdet. Et udvidet le-
geområde med dybvandsbassin vil kunne benyttes til undervisning i “plask og leg”, dykning med snorkel 
eller iltudstyr, udspring, minikajak, undervandsrugby, leg, badedyr og klatring. 

Der skal etableres et dybvandsbassin med mulighed for leg og dykning. Dybvandsbassinet skal placeres 
naturligt i overgangen mellem den gamle hal og morskabsbassinerne og således udnytte den dybe del 
af det gamle bassin. Dybden ved udspring skal nærmere fastsættes ifm. kvalificering af de eksisterende 
bygninger. Bassindybden fastsættes jf. dette. 

I forbindelse med dybdebassinnet kan der arbejdes med en skulpturelformgivning af klatre-og udspring-
splatformen. 

Varmtvandsbassin 
Et ekstra varmtvandsbassin vil dække behovet for mere babysvømning og genoptræning, hvor Vestbad 
nu har ventelister til flere hold. Samarbejdet med de omliggende kommuners fysiurgiske træningscentre 
om fysiurgisk træning i varmt vand vil kunne udvides, og ventelisterne reduceres. Åbne træningshold for 
overvægtige, gigtplagede, diabetikere, psykisk- og fysisk handicappede vil kunne tilbydes. Det vil være i 
tråd med tidsånden at kunne tilbyde flere offentlige åbningstimer i varmtvandsbassinet, da badet i dag 
ikke kan følge med efterspørgslen. 

Der skal etableres et varmtvandsbassin til babysvømning, familiebadning og genoptræning. Varmt-
vandsbassinet skal være ca. 12,5 x 6,9 m og disponeres fjernest i den nordlige ende af hallen for at ska-
be ro og en vis intimitet om bassinet. Bassinet vil opfattes værende i et gennemlyst rum mellem glasfa-
caderne mod øst og vest. 
Glasfacaderne udformes så der ikke er indblik fra nabobygninger. 
 
Bassiner udformes med vendeplinte efter behov og banemarkering jf. gældende regler og en vurdering 
på basis af disse.  
 
Tilskuerfaciliteter 
Langs 25 m. bassinets langside, og i forbindelse med fitnessområdet er der der plads til tilskuerrækker 
med plads til tilskuere på den eksisterende tribune Tilskuerrækker kan etableres som mobile opstillinger. 
Den primære indgang til tilskuerfaciliteterne skal ske fra bassin området, og må ikke foregå gennem om-
klædningsfaciliteterne. 
 
Fitness 
Efter en periode med nedgang i besøgstallet er fitnesscenteret igen efterspurgt. Lige nu mangler der 
plads til cykling, som nu gennemføres i et tilstødende mødelokale. Maskinparken er veldisponeret, men 
da maskinerne står tæt, kommer gæsterne let til at genere hinanden. Motionscenterets miljø er meget 
socialt, de nuværende gæster søger kontakt med både personalet og hinanden. På grund af det gode 
miljø har Vestbad og Jobcenter Brøndby haft succes med et samarbejde om at aktivere psykisk skrøbe-
lige jobsøgende ved hjælp af fysisk træning. En udvidelse vil gøre motionscenteret i stand til at tilbyde 
flere af den slags forløb samt kostvejledning, personlig træning, træning i mindre grupper, partræning, 
afspænding, udstrækning og plads til individuelle frie øvelser. 

Balkonen over de udvidede omklædningsrum skal inddrages til motionsareal ved at forskyde dækket et 
søjlefag ind i svømmehallen. Motionscenteret skal udvides så der skabes rum for omklædning og perso-
nalerummet flyttes til kælderen fra1. sal. 
 
Motionscenteret udvides med ca. 180 m2. 

Omklædning 

Omklædningsrummene i nuværende form har ikke  tilstrækkelig bruseareal ift. antal brugere iht. DS477 
vejledende forhold. Endvidere er omklædningsforholdende for damer og herrer generelt særdeles ned-
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slidte. Omklædningsrummende skal efter ombygning opfylde kravene i DS477, der skal dog afklares 
nærmere mht. areal pr. bruser.  

Omklædningsrummene skal udvides med nogle meter ud i svømmehallen. Der skal etableres i alt 6 
handicap-/familieomklædningskabiner i et selvstændigt afsnit imod nuværende 4 kabiner. Omklædnings-
rummenes indgang skal flyttes til en placering tættere ved billetsalget. De nye omklædningsfaciliteter 
skal tilgodese myndighedernes krav og øget brugervenlighed. 

Kort afstand fra billetsalg til indgangen til omklædningsrummene skaber større overblik og bedre kontrol 
med rummene for personalet.  

Familie-/handicapkabiner er disponeret nær indgang og nærmest svømmehallen, så afstande bliver så 
korte som mulig. Kabineantallet er øget med 50% ift. nuværende situation, fra 4 til 6 kabiner. 

Et tydeligt skifte fra fodtøj- til barfodsområde indleder herre- og dameomklædningsrummenes klare, enk-
le struktur baseret på en fordelingsgang med en række rum indeholdende omklædning, brusere og toi-
letrum. Der er disponeret 4 toiletrum hvor et er tilgængeligt for handicppede.  Bruse- og omklædnings-
områder forholder sig plads- og plan mæssigt til hinanden.  Der etableres sauna for  hhv. mænd og 
damer. 

Der etableres et særligt fællesområde til babyomklædning, så forældreparret evt. kan klargøre børnene 
og området kan benyttes i forbindelse med babysvømning.  

Kælder 

I kælder etableres nyt vandbehandlingsanlæg og der etableres nyt personaleområdet der flyttes fra før-
ste sal. 

Skydeklubben berøres i minimalt omfang. Sker der ændringer af skydeklubbens arealer etableres de i 
samme stand og kvalitet. 

Leg og Motion 

Området for leg og motion er ikke en del af nærværende opgave. Der etableres interimsvæg i byggepe-
rioden som adskiller den ældre del af bebyggelsen mod den nyere tilbygning. 

Brugere af Leg og Motion benytter omklædning faciliteter og derved bidrager med en belastning af om-
klædning og bruseområderne 

Friluftbadet 

Friluftsbadet er en del af områdets vand og motionstilbud. Er ikke del af nærværende opgave 

5.2 Fremtidig personbelastning 

I forhold til DS 477 er der forskellige anbefalinger for indretning af funktioner i forhold til den forventet 
anlægskapacitet. Den samlet anlægskapacitet, skal i forhold til det forventede besøgstal, samt kapacitet 
i bassiner, omklædningsrum, bruserum og øvrige aktiviteter, da hygiejne og vandkvalitet er afhængige af 
disse. 

Der henvises til notat ”Anlægskapacitet og bassinkapacitet” dateret  04.12.2015. 
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5.3 Brand 

Gældende lovgivning skal overholdes mht. brand. Nærværende Totalentreprenør forestår myndigheds-
behandling og godkendelse. 
Der henvises til notat ”Betragtning vedr. brand” mht. forventning til fremtidig brandkrav. 

 

5.4 Rumliste 
Nedenstående rumliste oplister alle primære rum og funktioner der ombygges.  
Tekniske arealer, rum er ikke indeholdt i nedenstående skema. 
 
Rum Beskrivelse 

Kælder  
Personaleomklædning 
 

Omklædningsrum 2 rum, indrettes m. bruseområde, 
vask og toilet. 
Skabsvæg med plads til skabe (garderobe) 

Frokoststue 
 

Personaleområde indrettes med tekøkken og med plads 
til spiseområde. 

Stueetage  
Bassinrum Konkurrence bassin 25 m. 6 baner, varieret vanddybde 

1,8m til 1,4m 
Morskabsbassin m. varieret vanddybde 1,2m til 1,5m 
Dybdebassin m. klatrevæg, vanddybde fastsættes iht. 
eksisterende konstruktion. 

Omklædning  
Babyomklædning Babyomklædning med pusleplads, to vaske og hånd-

klædeskabe. 
Familie- og HC-
omklædning 

Omklædningskabiner, 6 stk. med omklædning og brus. 
Inkl. forgang plads til  58  skabe 
Handicap toilet m. brus. 

Dame omklædning 
Omklædning 1 

Omskiftning til barfodsområde 
Omklædning m. skabe og bænke, plads til 208  skabe 
 
Bruseområde m. vask og 2 brusere 
Bruseområde m. 11 brusere 
Plads til håndklædeskabe 
 
Toiletområde, 4 toiletrum 
Sauna med bænke og sauna ovn 
 

Herre omklædning 
Omklædning 2 

Omskiftning til barfodsområde 
Omklædning m. skabe og bænke, plads til 180 skabe 
 
Bruseområde m. vask og 2 brusere 
Bruseområde m. 11 brusere 
Plads til håndklædeskabe 
 
Toiletområde, 4 toiletrum 
Sauna med bænke og sauna ovn 

Depot/rengøring Et stor depot (udstyr) 
Et mindre rengøringsdepot 

1. Etage  
Fitness arealområde Fitness område m. plads til motionsmaskiner 

Udvidelse dæk, flytning af indvendig facade mod bas-
sinområde, et bjælke fag. 
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Fitness omklædning 
Herre omklædning 3 

Omklædnings område med plads til bænk og 50  skabe 
Bruseområde 5 brusere 
Toilet m. vask  

Fitness omklædning 
Dame omklædning 4 

Omklædnings område med plads til bænk og 50  skabe 
Bruseområde 5 brusere 
Toilet m. vask  

Depot Udstyrsdepot 
Fitness omklædning 
HC omklædning 5 
 

Handicap omklædning med plads til 12 skabe 
Indrettet jf. tilgængelighedskrav 
Handicap toilet og brus 

Depotrum Depotrum med plads til skabe. 
 

Rengøringrum Et mindre rengøringsdepot 

Opholdsområde Opholdszone med plads til caféborde evt. drikke auto-
mater mm. for fitness området. 
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6 Arbejdsmiljø mm. 

6.1 Arbejdsmiljø 

Gældende regler vedrørende arbejdsmiljø skal overholdes. 

6.2 Rengøring 

Alt rengøring skal kunne udføres med miljøvenlige produkter. 

6.3 Tilgængelighed 

FN´s handicapkonvektion skal opfylds. 
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7 Bæredygtighed, energi og indeklima 

7.1 Bæredygtighed 

Renoveringen tager udgangspunkt i værdigrundlaget for Nordic Built Charter, som udtrykker en forplig-
telse til at skabe et bygningsmiljø, der: 

1. Er skabt til mennesker og fremmer livskvaliteten 

2. Skubber grænserne for bæredygtighed, som et resultat af vores innovative tankegang og vidensni-
veau 

3. Kombinerer byliv med naturens kvaliteter 

4. Opnår nulemission i løbet af en livscyklus 

5. Er funktionelt, smart og æstetisk tiltalende, 

og bygger på det bedste fra den nordiske designtradition 

6. Er robust, fleksibelt og tidløst - bygget til at holde 

7. Primært udnytter lokale ressourcer og er indrettet til lokale forhold 

8. Fremstilles og vedligeholdes gennem partnerskaber bygget på transparent samarbejde på tværs af 
grænser og fag 

9. Er skalerbart og bruges globalt 

10. Gavner både mennesker, erhvervslivet og miljøet 

Desuden skal relevante punkter fra Rødovre Kommunes ”bæredygtighedsindsats 2015” indarbejdes.  

Der skal i forbindelse med projekteringen og udførelsen fokuseres på nedenstående: 

Valg af materialer og komponenter skal foretages ud fra en vurdering af genanvendelighed og lang leve-
tid – 30-40 år, med enkel vedligehold. 

Med hensyn til tekniske installationer skal der vælges produkter og løsninger, der kan erstattes af andre, 
såfremt reservedele ikke kan fremskaffes. 

Følgende elementer skal indgå i projektet: 

 Energibesparende foranstaltninger. 

 Vandbesparende foranstaltninger. 

 Anvendelse af materialer der muliggør miljøvenlig rengøring og vedligeholdelse. 

 Minimering af ressourceforbrug og affald 

 Minimering af sundhedsskadelige effekter (på mennesker) og skadelige miljøpåvirkninger. 

7.2 Energiramme og energiforbrug 

Der er ved ombygningen ikke krav til udarbejdelse af energiramme. 
Ved ombygninger skal udskiftede bygningsdele opfylde krav til ombygning jf. Bygningsreglement 2015 
kap 7.4 
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Ventilationsanlæg skal opfylde kravet til SEL-værdi i henhold til Bygningsreglement 2015. 
Recirkuleringsanlæg etableres med en SEL-værdi på max 800J/m3. 

Vandbehandlingsanlæg skal opfylde kravet til energiforbrug for cirkulerende vandflow i henhold til DS 
477. 

Der ses gerne indarbejdet alternativ energi evt. som solceller på tag og mulighed for absorptionskøl til 
fitness. 

Optioner: 
Der må også gerne arbejdes med varmegenvinding fra brusevand, skyllevand mv. 
Ligeledes er der et ønske om genanvendelse af regnvand til toiletskyl og vask mv. Der er allerede ned-
gravet en opsamlingstank som er anvendelig til formålet. 
Disse tiltag kan evt. indgå som optioner – der skal medfølge totaløkonomiske beregning til hvert forslag 
som grundlag for bygherrens beslutning. 

7.3 Indeklima 

Der skal generelt sikres et behageligt indeklima. Bygningen og dennes installationer skal derfor udfor-
mes, så minimum 80 % af brugerne finder indeklimaet tilfredsstillende i brugstiden.  

Der henvises til følgende publikationer over emnet: 

 Seneste bygningsreglement incl. tillæg 
 DS 477 
 Vejledninger fra DSF 
 Dansk Standard DS/CEN/CR 1752 Ventilation i bygninger – Projekteringskriterier for indeklimaet 
 Dansk Standard DS 474, Norm for specifikation af termisk indeklima 
 SBI-anvisning 196, Indeklimahåndbogen 
 Dansk Standard DS/ISO 7730, Termisk miljø 
 Dansk Standard DS 469 Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende middel 
 BSim 2002. Pc-program med vejledning udgivet af SBI 
 SBI-rapport 230, Indeklimaets påvirkninger 
 BUR Rapport, Kvalitetsstyring i byggeriet, granskning af indeklima 

Seneste udgave er gældende. 

Samspillet mellem en lang række faktorer fastlægger tilsammen indeklimaet: 

 Temperaturforhold 
 Træk 
 Luftfugtighed 
 Luftkvalitet 
 Statisk elektricitet 
 Lyd 
 Lys 
 Dagslysforhold 

 
Klimazoner 
Svømmehallen skal være to selvstændige klimazoner, således at korrosivt miljø begrænses til selve 
bassinrummene. 
De to bassinområder, svømmebassin og dyb bassin samt varmtvandsbassin området skal have hver sin 
klimazone. Dette skal muliggøre, at man kan opretholde forskellige rumtemperaturer og dermed spare 
på driften.  
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7.3.1 Intern belastning 

Der skal regnes med en intern personbelastning i omklædning og svømmehal på 1000 brugere om da-
gen. 

Vandtemperatur svømmebassin og dyb bassin 27 grader, varmtvandsbassin 32 grader. 

I fitnessområdet kan der regnes med følgende belastninger: 

Workoutsal: 30 personer til holdtræning, aerobic mv. Der regnes med 3 hold om formiddagen samt 3 
hold om aftenen. I den mellemliggende periode kan der regnes med 6-8 pers. 

Lille Bodybike-sal (02.03) : 10 personer. Der regnes med 3 hold om formiddagen samt 3 hold om afte-
nen. 

Slyngetræning (andre steder kaldet TRX); 12 personer. Der regnes med 3 hold om formiddagen samt 3 
hold om aftenen. 

Fitnessrum, maskiner: max 60 personer i en periode på 2,5 timer. I den resterende periode 4 0 personer. 

7.3.2 Termisk indeklima 

Generelt 

Gældende er DS 474. Hvor intet andet er nævnt er tillige vejledende stof gældende. 

Temperaturer og fugtforhold 

Ventilations- og varmeanlæg skal dimensioneres og udformes således, at der opnås et tilfredsstillende 
indeklima.  
I svømmehallen skal der opretholdes et svagt undertryryk. 
 
Der skal dimensioneres ud fra følgende parametre (ved udeforhold på -12°C og 95%RF): 
 
Bassinrum, svømmebassin og dyb bassin 
Temperatur 29°C, luftfugtighed 50-60%RF (50%RF ved –12°C og 60%RF ved +15°C) 
Min. luftmængde jf ventilationsafsnit.  
 
Varmtvandsbassinrum 
Temperatur 34°C, luftfugtighed 50-60%RF (50%RF ved –12°C og 60%RF ved +15°C) 
Min. luftmængde jf ventilationsafsnit.  
 
 
Omklædningsrum mv. 
Temperatur 26°C, luftfugtighed 50-60%RF (50%RF ved –12°C og 60%RF ved +15°C) 
 
Udeluftmængde er den største af nedenstående værdier: 
 200 m³/h pr. bruser  
 1 l/s pr. m² gulvareal + 4 l/s pr. skab + 16 l/s pr. person. 
 Dog max luftskifte på 8 gange i timen for summen af omklædning og brus. 

Fittness 
Dimensionerende temperatur 18°C.  
Minimum luftskifte på 8 gange i timen. 
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Depotrum og sekundære rum 
Udsugning 1 l/s pr m² gulvareal. 
 
Kemikalierum 
Udsugning 600 m³/h pr. rum. 
 
Teknikkælder 
Min. 0,5 luftskifte pr. time. 

Tolerancekrav 

I perioder, hvor udetemperaturen eller andre forhold er ekstreme og overskrider projekteringsforudsæt-
ningerne, kan der accepteres toleranceoverskridelser i henhold til DS 474 afsnit 2.5, dvs. den operative 
temperatur i opholdsarealer (ex svømmehalsområder og omklædning) højst må overstige 26 °C i 100 
timer og 27 °C i 25 timer i løbet af et typisk år. 

I fitness accepteres 100 timer over 24°C og 25 timer over 25°C 

Lokale påvirkninger. 

Der må ikke opleves ubehag fra træk, kuldenedfald, asymmetrisk stråling eller temperaturforskel.  

Lufthastigheder må ikke overstige 0,15m/s på faste arbejdspladser opholdsarealer og i omklædning 
samt svømmehal. 
I fitness kan der tillades lufthastigheder op til 0,22m/s ved max luftmængde. 

Projekteringsforudsætninger 

Opretholdelse af det ønskede termiske indeklima skal kunne ske uden manuel åbning af vinduer. 

Det skal tilstræbes, at der i dagtimerne kan opretholdes en så ensartet temperatur som muligt. 

Kuldenedslag fra vinduespartier og trækgener fra eventuelle udeluftventiler/indtag, ventilationsarmaturer 
mv. skal undgås ved hensigtsmæssig placering og dimensionering af disse. 

Solafskærmning iht. afsnit 8.5.1 Solafskærmning 

Solafskærmning etableres altid forud for etablering af mekanisk køling. 

Der må ikke forekomme kondens på ruder/rammer. 

Eftervisning af termisk indeklima 

Det skal eftervises, at kravene til termisk indeklima er opfyldt ved målinger. Målingerne udføres efter an-
visninger anført i afsnit 5 i DS474. 

Der skal ligeledes udføres røgprøve for eftervisning af luftfordeling i svømmehallen. 

7.3.3 Atmosfærisk indeklima 

Materialer, som ved afgivelse af skadelige dampe eller støv eller på anden måde kan være allergifrem-
kaldende, skal undgås. 
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Ved valg af materialer skal der anvendes materialer med lavt forureningsniveau. Der må kun anvendes 
afprøvede materialer, der ikke overskrider lovmæssigt fastlagte og generelt accepterede grænseværdier 
for afgasning. 

Materialer baseret på PVC skal i videst muligt omfang undgås når disse anvendes indendørs. Lime, 
spartelmasser og fugematerialer, der kan afgive organiske oplysningsmidler, skal om muligt også und-
gås. 

I alle tilfælde forudsættes, at der ikke ryges indendørs og at bygningen opføres som lavt forurenende 
bygning jf. DS1752, Tabel A8. 

7.3.4 Akustisk indeklima 

Til sikring af tilfredsstillende indendørs lydforhold er der i efterfølgende tabel stillet de krav, der skal 
overholdes.  

De tekniske anlæg skal overholde miljøstyrelsens vejledning 5/1984 krav til støj skel. 

Rumtype Rum 

Omklædning og toiletter. Efterklangstid: 0,8 sek. 
Støj fra tekniske installationer: 35dB(A) 

 

Fitness Efterklangstid: 0,7 sek.  
Støj fra tekniske installationer: 35dB(A) 

 

Bassinrum Efterklangstid: 2,4 sek.  
Støj fra tekniske installationer: 35dB(A) 

 

Teknikrum 00.31 Efterklangstid: 0,8 sek.  

7.3.5 Optisk indeklima 

Der skal være god dagslystilgang, og der skal derfor anvendes glas med stor lystransmittans. Farver må 
ikke forvrænges eller forringes som følge af farvede ruder. RA-indekset på de valgte ruder må derfor ik-
ke være lavere end 0,90. 

Lysniveauet ved kunstig belysning skal overholde kravene i DS 700. 

RA-indekset på den valgte lyskilde må ikke være lavere end 0,80. 

Med henvisning til SBI-rapport 200 skal belysning, farvevalg og materialevalg tilpasses, således at gene-
rende reflekser i dataskærme undgås. 

Dagslysfaktoren og lysniveauet ved kunstig belysning skal dokumenteres ved beregninger. Beregninger 
skal foreligge efter afslutning af hver projektfase, herunder sammen med projektforslag. 

7.3.6 Driftsforhold 

Ved projektering og udformning af varme- og ventilationsanlæggene skal det sikres, at det termiske og 
atmosfæriske indeklima kan opretholdes i delområder uden hele bygningen er i drift. Dette vil være op-
fyldt ved f.eks. et fuldt udbygget VAV-anlæg. 
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7.3.7 Indeklimaredegørelse 

Senest sammen med forprojektet skal der foreligge en indeklimaredegørelse, som dokumenterer at in-
deklimaet opfylder kravene i byggeprogrammet. 

Indeklimaredegørelsen skal som minimum omfatte: 

 Termisk indeklima 
 Akustisk indeklima 
 Luftkvalitet 
 Optisk indeklima 

Indeklimaredegørelsen skal indeholde forslag til valg af de nødvendige ventilationssystemer, varmesy-
stemer, solafskærmning, glastyper samt lydforhold mm., for opnåelse af det ønskede indeklima. 

Redegørelsen revideres i takt med projektets udvikling, såfremt forudsætningerne ændres. 

Som grundlag for indeklimaredegørelsen skal der bla. udføres dynamiske beregninger i udvalgte rum. 

Dynamiske temperaturberegninger ved hjælp af Edb-programmet BSim2002 eller tilsvarende program. 
Der udføres beregninger i nødvendigt omfang for fastlæggelse af ventilations- og evt. kølebehov. 

Beregningerne skal ligeledes dokumentere fugtforhold, CO2-koncentration samt dagslysfaktor. 

Beregninger udføres for følgende rum: 

 Bassinrum 
 Omklædningsrum 
 Fittness 

Som udeklimadata for dynamiske beregninger skal benyttes Dansk referenceår DRY (DMI Technical 
Report 13-19: 2001-2010 Danish Design Reference Year, 2013). 

På baggrund af resultatet af indeklimaberegningerne mv. for de udvalgte rum, udarbejdes en samlet re-
degørelse. 
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8 Teknisk beskrivelse 

8.1 Generelt 

Der skal generelt vælges materialer og komponenter af robust karakter for at sikre lave vedligeholdel-
sesudgifter og minimere risikoen for fremtidige byggeskader. 

Byggeriet forudsættes udført med enkle konstruktionsprincipper. 

Bygningsdelene udformes således, at de yder bedst mulig modstand mod vejrliget. 

Konstruktioner med kuldebroer må ikke forekomme. 

Konstruktioner og bygningsdele udføres således, at servicering og reparation let kan udføres, og der 
skal sikres let tilgængelig for håndværkere og driftspersonale. 

Ved endeligt materialevalg forevises prøver til bygherrens godkendelse, herunder eventuelle alternative 
forslag. I den forbindelse kan referencer til lignende byggerier anvendes. 

Mangler forårsaget af, at kendt viden ikke er udnyttet, accepteres ikke. 

Såfremt totalentreprenøren har forslag om andre materialer og komponenter end hvad der er angivet i 
byggeprogrammet, skal det klart fremgå af tilbuddet hvilke materialer eller komponenter det drejer sig 
om med henvisning til byggeprogrammet. 

Byggeriet skal i materialevalg og håndværksmæssig udførelse være gedigent og udtrykke høj arkitekto-
nisk kvalitet. 
 
I forhold til overflader skal der tages hensyn til robusthed i materialer, og overflader skal være meget 
rengøringsvenlige med ringe smudsmodtagelighed. Der skal vælges så rengøringsvenlige overflader 
som muligt. 
 
Byggeriet skal udformes og materialer vælges således, at der lægges vægt på levetidsbetragtninger og 
således, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. 
Byggeriet skal udformes med henblik på lavest muligt energiforbrug til opvarmning og drift. Energi- og 
ressourceforbruget skal minimeres set over hele byggeriets cyklus under hensyntagen til brug og vedli-
geholdelse. 
Bygningsdele skal udføres, så de kan modstå normale vejrligsmæssige, statiske og dynamiske påvirk-
ninger, og således at de opfylder gældende lovkrav og normer. 
Materialer og kompletteringer, herunder overflader, skal være særdeles robuste og kræve minimal vedli-
geholdelse. 
Byggeriet skal udformes således, at personale og andre brugere med fysiske handicaps uhindret kan 
bruge de fysiske rammer ude og inde. 
Der skal etableres gode adgangsforhold for servicering: inspektion, rengøring og vedligehold af installa-
tioner, tagflader og vinduesflader mm. Vedligeholdelse og inspektion bør kunne ske uden væsentlige 
indgreb i andre bygningsdele  
 
Der kræves gode akustiske og lydmæssige forhold overalt i byggeriet. 
 
Byggeriet skal opføres i henhold til gældende bygningsreglement, branchevejledninger og retningslinjer 
for opførelse af svømmehaller og idrætsbyggeri, under iagttagelse af de særlige materiale- og indret-
ningskrav der stilles hertil. 
 
Ud over de i dette byggeprograms angivne tekniske krav, skal alle arbejder være indeholdt, som er nød-
vendige for at det færdige byggeri samlet set er i en 1. klasses kvalitet og opfylder alle krav. Således skal 
arbejder som eventuelt ikke er beskrevet i byggeprogrammet, men er nødvendige for at opfylde nævnte 
og gennemføre byggeriet, være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. 
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8.1.1 Eksisterende forhold 
Konstruktioner: Ved renovering skal eksisterende konstruktioners bæreevne lokalt kontrolleres og 
evt. forstærkes i nødvendigt omfang. Her tænkes på merbelastning/omlejring af laster ved ny indretning i 
fitness/omklædning på eksisterende konstruktioner. 
Eventuelle forstærkninger af konstruktioner i tag, dæk eller fundamenter etc. skal være indeholdt i til-
buddet. 
Kloakanlæg: I byggefelt/under bygning skal eksisterende ledninger renoveres i nødvendigt omfang.  
Eksisterende ledninger som ikke indgår i det fremtidige system skal fjernes/afproppes og fyldes med be-
ton/sand. Se afsnit 8.8.3 
 
Der opsættes interimsvæg imellem svømmehal og tilbygning fra 2006 mellem eksisterende søjler i mo-
dul 62 og 9-17. Interimsvæg udføres med isolering. 

8.2 Nedbrydning 
Bassinområde modul 9–33 og 51-62 
Promenadedæk nedbrydes omkring 50 m bassin inkl. klinker og slidlag. Eksisterende promenadedæk ud 
for tilbygning nedbrydes nænsomt og forsigtig, da installationer til tilbygning er monteret på kældervæg i 
ingeniørgang. Der indbygges i området et midlertidigt dæk som værn mod blivende installationer (modul 
9-17). 
Bassinkonstruktioner nedbrydes som følgende: 
Børnebassin placeret ovenpå promenadedæk nedbrydes. 
Bassinvægge inkl. plinte og indbygget overløbsrende nedbrydes til eksisterende bundplade i den dybe 
ende af 50 m bassin. I øvrigt fjernes bassinvægge og bundplade til niveau hvor nye bassinkonstruktioner 
indbygges. Nye bassinkonstruktioner placeres ovenpå eksisterende vægge/fundamenter.   
 
Langs ingeniørgang i modul 61-63 afstives eksisterende betonsøjler med f.eks. stålkryds/stræk udven-
digt, inden promenadedæk og den del af betonramme mod bassin kan fjernes. Bevarelse af eksisteren-
de armering i betonramme(bjælke i promenadedæk) mod facadesøjle skal genanvendes. 
For at aflaste kældervæg for jordtryk, fjernes jord i nødvendigt omfang.  
Slidlag og klinker fjernes til betonkonstruktion i bundplade.  
 
I gavl mod nord er indvendig skrå teglvæg og skjulte betonsøjler i hulmur understøttet direkte på prome-
nadedæk.  I forbindelse med nedbrydning af betondæk skal murværk og betonsøjler midlertidigt under-
støttes til permanente konstruktioner er genopført. Principdetalje er vist med fjernelse af nederste 1m 
murværk, hvor øvrige konstruktioner er understøttet af stål(jokker). Metode valgfrit. 
 
Eksisterende bastion/balkon bevares inkl. promenadedæk til langsgående bærende væg mod ingeniør-
gang.  Dog fjernes bærende væg i kælder ml. modul 29- 33 og 53 og erstattes med ny betonvæge i 
samme dimension. 
Hulskæring i eksisterende promenadedæk til ventilation og øvrige installationer 
 
Trappe fra fitness til kælder nedbrydes. 
Sekundære vægge inkl. sanitet og installationer fjernes ved fremtidig ventilationsrum til varmtvandsbas-
sin/ingeniørgang.   
Nedbrydning og afpropning af installationer og vandbehandlingsrør omkring bassinkonstruktioner i 
svømmehal. 

Terrændæk fjernes lokalt i kælder, hvor eksisterende chlor-syreanlæg er placeret, ca. 35 m2 

 
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende bassinudstyr. 
 
Nedbrydning af brystning samt udtagning af vinduespartier. 
 
Fjernelse af udvendig soppebassiner ved facade øst inkl. nyt bassin ved indgang mod syd, samt retable-
ring af terræn. 
 
Nedbrydning af eksisterende murværk (½-sten mur) mellem bassinområde og omklædning. 
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Omklædning/fitness modul 1-9 og 51-62 
Eksisterende bærelinjer skal respekteres og bevares i den fremtidige indretning.  
Hvor evt. huller etableres i bærende og stabiliserende betonvægge i modul 56 og 58 oplægges nye 
bjælker. 
Inden nedbrydning af vægge, skal der udarbejdes et afstivningsprojekt, som skal godkendes af tilsynet.   
 
Eksisterende elevator fjernes og genanvendes delvist som skakt 
 
Evt. nye huller i etagedæk skal forstærkes i nødvendigt omfang. 
 
Nedbrydning i omklædningsarealer m.m. indeholder bl.a. fjernelse af eksisterende gulvbelægning og 
slidlag, lette vægge, lofter, inventar, sanitet, installationer m.m. 
 
Eksisterende udligningstanke 
Skæring af dørhuller til eksisterende udligningstanke. 
Betonkonstruktioner til eksisterende udligningstanke skal undersøges nærmere om de kan genanven-
des. Alternativt er nedbrydning og genopbygning i samme bærelinjer. 
 
Deponeringsafgifter 
Alle udgifter til deponeringsafgifter etc. skal være indeholdt i tilbuddet. 
Bortkørsel af byggematerialer skal være indeholdt i tilbuddet. 
 
VVS og ventilation: 
Varmeinstallationen demonteres fra fjernvarmestikket og frem. 
Brugsvandsinstallationen demonteres fra vandstik i teknikrum 00.01 og frem. 
Vand- og varmeinstallation for badeland bibeholdes og nedbrydning herfor stopper ved modullinje 62. 
Vand- og varmeinstallation i skydeklubben (00.02, 00.08, 00.09 og 00.10 bibeholdes) 
Ventilationsinstallationer i skydeklubben bibeholdes og ombygges i henhold til ventilationsafsnit. 
Indvendig afløbsinstallation demonteres fra afløbsstuds i terrændæk og frem. 
 
Betonreparationer 
 
Generelt. 
Som udgangspunkt skal alle synlige skader på blivende betonkonstruktionsdele (dæk, vægge og søjler) 
repareres.  
Reparationerne vil typisk skulle udføres på væggen og søjlerne i ingeniørgangen mod de grønne area-
ler, samt ved afløb i promenadedæk og afløb under baderum. Endvidere vil der være enkelte betonrepa-
rationer på bjælker i området omkring personalerummene. 
I forbindelse med skaderne skal der etableres katodisk beskyttelse af betonreparationerne såfremt ska-
derne på armeringen indikerer at korrosionen er chloridinitieret (grubetæringer).  
 
 
Følgende standarder skal følges; 
DS/EN 1504 serien 
Borthugning af beton (betonskader) 
Betonen skal, hvor der er synlige skader borthugges ind til hård og klingende beton. Der må ikke være 
revner i betonen svarende til armeringen (løsnet/skruk dæklag).  
Armeringen skal frilægges til armeringen er uden betydende rustdannelse. 
Betonen skal borthugges min. 15 mm bag blotlagte armeringsjern for at sikre mulighed for korrekt om-
støbning.  
 
Afrensning 
Alt frilagt armering vådsandblæses til SA 2½ . Ophuggede betonoverflader vådsandblæses ved samme 
lejlighed.  
Vand, sand og løsnet materiale skal fjernes ved fejning/vådstøvsugning/opsamling. 
Efter vådsandblæsning skal armeringen og ophuggede betonoverflader vandspules, således at alt løst 
materiale og saltaflejringer fjernes. 1-2 døgn efter vandspuling skal der dannes et jævnt brunfarvet rust-
lag på armeringen. Hvis der ses sorte pletter, skal denne spules igen, således at alle chloridrester er helt 
fjernet fra armeringen. 
 
Betonreparationer 
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Til betonreparationer anvendes fortrinsvist flydestøbning alternativt vådsprøjtning.  
Betonstyrke skal være minimum 35 MPa og mørtelprodukt skal være egnet til anvendelse i aggressive 
miljøer. 
Entreprenøren skal sikre, at betonreparationer ledes og udføres af mandskab med erfaring i de pågæl-
dende reparationsmetoder. 
Mandskabets erfaring skal på forlangende dokumenteres. 
Støbning 
Betonen forvandes i flere omgange i god tid før udstøbning, således at betonen er vandmættet men 
overfladetør. 
 
Udstøbningerne skal omslutte al blotlagt og eventuel ny supplerende armering. Der må ikke forekomme 
hulrum i de færdige betonreparationer.  
Forskallingen skal opbygges således at udstøbning udfylder hele ophugningen (skal ske med overhøj-
de).  
Overflade 
Hvor der ikke er stillet særlige krav til overfladeudseende skal udfaldet som minimum opfylde nedenstå-
ende: 
Overfladen skal fremstå som en plan og jævn flade fri for lunker, grater, skarptkantede huller og slaman-
samlinger eller lign. Tolerance på planhed, jævnt stigende/jævnt faldende, ±10 mm målt på 3 m retske-
de. Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm. 
Efter afforskalling skal reparationen afdækkes tæt med plastfolie. Påsprøjtning af curring accepteres ik-
ke. 
 
Vedhæftning 
Vedhæftningsstyrken af den reparerede overflade skal efter 28 døgn gennemsnitligt være større end 
eller lig med 1,5 MPa, og må ikke i nogen del af reparationen være mindre end 1,2 MPa. 
 
Katodisk beskyttelse af armering 
 
Generelt. 
Alle materialer som er nødvendige for fuldstændig færdiggørelse af arbejdet skal være indeholdt i arbej-
det. Både de specifikt beskrevne, såvel som andre til arbejdet naturligt hørende materialer i øvrigt. 
Hvor der i beskrivelsen er angivet produkter fra et bestemt firma skal dette opfattes som et reference-
produkt og en kvalitetsangivelse, idet tilsvarende produkter fra andre firmaer kan påregnes godkendt. 
Produktvalg afvigende fra referenceprodukter skal forelægges for tilsynet. Ligesom entreprenøren på 
tilsynets forlangende skal levere fornøden dokumentation for sammenligning af materialers egenskaber. 
Generelt er gældende, at alle håndterings- og udførelsesanvisninger m.v. fra materialeproducenter og -
leverandører nøje skal følges. 
 
Følgende standarder/anvisninger skal følges; DS/EN ISO 12696:2012, Katodisk beskyttelse af stål i be-

ton og Dansk betonforenings anvisning i katodisk beskyttelse, publikation nr. 38   
 
Strømforsyning. 
Strømforsyning for båndanoder og /eller båndanoder leveres som 2 stk Delta Elektronika ES 015-10 
som indbygges i lukket skab med klar rude således spænding og strømafgivelse kan aflæses. 
Strømforsyning tilsluttes separat forsyningsgruppe. 
 
Båndanoder. 
På området over de eksisterende udligningtanke skal der monteres anodebånd i et nyt afretningslag og 
der skal etableres armeringskontakter i den underliggende konstruktion. 
 
I områder over afløb fra baderum og afløb fra promenadedæk hvor der konstateres gennemsivninger 
skal der monteres anodebånd indstøbt i et nyt afretningslag. 
 
I søjler og kælderydervægge langs grønt udeområde skal monteres anodebånd i områder hvor der udfø-
res reparationer. OBS ved ophugning skal der tages hensyn til eksisterende katodisk beskyttelse i søj-
lerne.  
Båndanoderne består af aktiveret titanium belagt med MMO, med en bredde på 20 mm og en tykkelse 
på 0,5 mm. Båndanoderne leveres i fuld længde svarende til påstøbningen og konfektioneres inkl. til-
slutning af  ledning som Ø1,2 mm PE-belagt titantråd. 
Båndanoder skal fikseres med ikke ledende afstandsstykker til armering. 
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Fordelingsdåser. 
Som Grønvold & Karnov A/S fordelingsdåser med 10 formodstande til anoder, kapslingsklasse IP44. 
Dåserne har klemrækker for tilslutning og sløjfning af 2 forskellige forsyningsspændinger og terminaler 
for tilslutning af op til 16 anoder i hver dåse.  
Fordelingsdåserne leveres med jumper til hver enkelt anode i klemrækkerne, således at der er mulighed 
for individuelt at vælge imellem 2 forsyningsspændinger. 
 
Armeringskontakter. 
Tilslutning af stelforbindelser kan ske med skudsøm eller med potentiale udligningsmuffe beregnet til 
armering. Kontinuitet af armeringsforbindelser skal kontrolleres og sikres. 
Stelforbindelser skal udføres i materialer som sikrer en lang levetid af tilslutningen. 
Føringsveje. 
Føringsveje skal etableres i separate kabelkanaler som mærkes med ”Anlæg til katodisk beskyttelse”. 
Kabler. 
Kabler/ledninger skal udføres i særlig kvalitet som sikrer en lang levetid af ledningen selv i fugtige miljø-
er. 
 

8.3 Bygningsbasis 

8.3.1 Terræn og jordbund 

Belægnings arbejder 

Arbejdet omfatter samtlige nødvendige arbejder og ydelser for udførelse af belægnings arbejder. 
 

Bundopbygning og flisebelægning til trappe og vej/sti mod vest skal oprettes og genetableres Evt. gen-
brug af eksisterende belægning. 

8.3.2 Fundamenter 
Fundamenter m.m. skal dimensioneres og udformes i h. t. Eurocode DS/EN 1997 Geoteknik.  
Følgende geotekniske forhold kan forudsættes ved tilbudsgivning:  
Direkte fundering på ler,CV ≥ 150 kN/m2. 
Geotekniske undersøgelser skal være indeholdt i tilbuddet. 
Der etableres nye fundamenter omkring udvidelse af indskudt dæk på 1. sal, udvendig flugtvejstrappe og 
evt. nyt indgangsparti ved tilbygning. 
Fundamenter er dels nye punktfundamenter og forstærkninger af eksisterende fundamenter.  

8.3.3 Terrændæk 

Eksisterende terrændæk i ingeniørgang skal oprettes med flydebeton mod nord og øst i ingeniørgang. 

Endvidere skal terrændæk opbrydes og retableres ved omlægning af nye kloakledninger. Der skal etab-
leres lokalt fald i terrændæk ved nye/eksisterende gulvafløb. 

Der støbes nyt terrændæk i kælder i oprindelig rum for chlor- syreanlæg. 

Støbning af nyt terrændæk ovenpå eksisterende bundplade i teknikrum til vandbehandling. 

8.4 Primære bygningsdele 

8.4.1 Ydervægge 

Indvendige vægge skal udføres i robuste materialer i murværk eller helvægsbetonelementer, der er 
modstandsdygtig overfor fugt og er resistente over for påvirkning af kloridholdig luft svarende til aggres-
siv miljøklasse. 
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På beton vægge udføres vandtætningsmembran. Klinker skal etableres med fuger med god levetid. Der 
skal ikke være skeletvægge omkring vådrum. 

Eksisterende kælderydervægge og integreret søjler betonrenoveres iht. afsnit 8.3 

8.4.2 Indervægge 

Indvendige vægge skal udføres i robuste materialer i murværk eller helvægs betonelementer, der er 
modstandsdygtig overfor fugt og er resistente over for påvirkning af kloridholdig luft svarende til aggres-
siv miljøklasse. Der skal ikke være skeletvægge omkring vådrum. 

Betonvægge omkring dybvandsbassin og omklædning mod bassinområdet udføres med beton 35 MPa, 
aggressivt miljø og indgår som bærende konstruktion til udvidelse af fitness. Beton beskyttes ved pro-
menadæk med fliser og membran. Støbeskel skal placeres over vandspejlsniveau. 

Eksisterende betonrammer i ingeniørgang mod øst skal bevares/retableres i nyt promenadedæk og 
rammeben integreres i bassinvæg. 

Hvor eksisterende dørhuller i bærende vægge i modul 56 og 58 udgår, støbes huller til med beton og 
armeres sammen med eksisterende beton i samme tykkelse.  

8.4.3 Dæk 

Dæk, bjælker og søjler i de klimazoner hvor der er en fugtig og varm klorholdig luft skal være beskyttede 
svarende til aggressiv miljøklasse. 

Krav i forbindelse med lyd- og varmeisolering skal overholdes. 

Promenadedæk 
Promenadedæk opbygges med betondæk, slidlag, smøremembran og klinker. Betonkonstruktioner udfø-
res med beton 35 MPa, aggressivt miljø. Dog udføres betonkonstruktioner over udligningstanke i beton 
40 MPa, ekstra aggressivt miljø.   
Langs facadepartier støbes opkant svarende til sokkelflise med indbygget ventilationskanaler inkl. rist. 
Der udføres recesser og huller til banetovsdæksler, bøsninger og andet bassinudstyr. 
 
Promenadedæk afvandes til gulvafløb via kuvertfald. 
 
Udvidelse af fitness på 1. sal 
Etagedæk på 1. sal til fitness udvides til flugt med dybvandsbassin. Dæk kan udføres som pladsstøbt 
beton understøttet af søjler og bjælker. Eksisterende konstruktioner undersøges for tilstrækkelig bære-
evne og forstærkes evt. i nødvendigt omfang.  
Dækkonstruktion skal dimensioneres for rytmisk personlast(aerobic m.m.) 
 
Eksisterende trappehul til kælder ved facade vest lukkes og nødvendige konstruktive tiltag foretages. 
 
Nyt dæk ved udvidelse af teknikrum til vandbehandling. Der etableres søjle-bjælkesystem, hvor eksiste-
rende bassinvæg i dyb ende fjernes. Eksisterende bundplade bevares og forstærkes i nødvendigt om-
fang. 
 
Hvor eksisterende skakte ikke indgår i fremtidig indretning, tilstøbes skakte i samme tykkelse som eksi-
sterende betondæk.  Ved udsparinger Ø > 200 armeres tilstøbninger, og der ibores armering i eksiste-
rende dæk. 
 

8.4.4 Søjler 
Eksisterende betonrammer/søjler vurderes statiske for merbelastning ved udvidelse af 1. sal. 
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Nye betonsøjler i promenadedæk udføres runde og rektangulære i kælder. Betonkvalitet udføres med 
beton 35 MPa, aggressivt miljø.  Runde søjler i bassinområde beskyttes efterfølgende med malerbe-
handling  

8.4.5 Trapper og ramper 
Trapper udføres generelt brede og overskuelige i henhold til BR-krav for fælles adgangsveje.  
Ramper og trapper udføres med værn. Der gøres opmærksom på kravet til niveaufri tilgængelighed i 
byggeriet. 
Udvendig flugtvejstrappe udføres som spindeltrappe med spindel, repos, skridsikre trin, værn og håndli-
ster af stål. Alle dele korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning til klasse 4. 
 

8.4.6 Tage 

Tagkonstruktion berøres ikke i forbindelse med denne opgave 

8.4.7 Bassinkonstruktioner 
Nye bassinkonstruktioner støbes med beton 35 MPa, aggressivt miljø tilsat fibre og armeres til max. 0,2 
mm revnevidde. Bassinvægge støbes med overløbsrender, trædekant, gribekant, vendeplinte m.m.  
Overløbsrender udføres efter samme princip som bassiner ved tilbygning. Alle synlige overflader i bassi-
ner udføres med klinker, slidlag og smøremembran. 
Til membran, fliseklæb og fuge skal anvendes et egnet system der er beregnet til svømmebassiner. 
I alle støbeskel og rørgennemføringer i bassinkonstruktioner, skal der anvendes ekspanderende fuge-
bånd.  
 
Imellem bassiner etableres udligningstanke og rum til vandbehandling til henholdsvis varmtvandsbassin, 
25 m bassin og dybvandsbassin. Betonkonstruktioner støbes med 40 MPa, ekstra aggressivt miljø tilsat 
fibre og armeres som vandtæt beton. Udligningstanke udføres med pumpesump, manddæksler, vand-
behandlingsrør m.m. Tanke forsynes med udluftningsledninger afsluttet med svanehals over terræn på 
vestfacaden. 

Ny bundplade støbes ovenpå eksisterende bundplade i dybtvandsbassin. I 25 m bassin og udlignings-
tanke fjernes eksisterende bundplade til 25 m bassin og varm udføres under bassiner og udligningstan-
ke.   

I varmtvandsbassin støbes rampe ovenpå ny bundplade og beklædes med membran og klinker. 

Trappe i dybvandsbassin støbes i beton 40 MPa ekstra aggressiv og udføres selvbærende, da volumen 
under trappe anvendes til udligningstank.   

Bassinkonstruktioner og udligningstanke skal forberedes til katodisk beskyttelse. 

Der skal udføres udsparinger til alt bassinudstyr og bassinlys  

Bassinprogram: 

Bassin Geometri 
bxl 

Dybde Udstyr Bemærkninger 

25 m bassin 15,45 x 
25,03 

1,4 - 1,8 Bassinlejdere, 
startskamler, 

Vende- og tyvstartstove 
med standere 

8 stk. bassinlys 

Konkurrencebassin med 
6 baner á 2,5 m med gribekant og 

overløbsrender på langsider og 
vendeplinte i bassinender. 

Der etableres trædekant 1,2 m un-
der vsp. 
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Varmtvands- 
bassin 

6,9 x 15,45 1,2 – 1,5 Betonplint skal være forbe-
redt eftermontering af insert 

for fremtidig handicaplift, 
Bassinlejdere med 6 trin, 

rækværk til rampe. 
3 stk. bassinlys 

Rampe for handicap adgang 
Bassinlejder for hurtig adgang 

Overløbsrender langs alle sider 
Trædekant 1,2 m under vsp 

 

Dybvands-
bassin 

6,9 x 15,45 Ca. 3,4 Bassinlejdere og gelænder 
langs trappe 

3 stk. bassinlys 
 

Overløbsrender langs 3 sider 
Plint mod omklædningsside 
Trædekant 1,2 m under vsp 

Klatrevæg 
Udspringsplatform 

 

8.4.8 Stålkonstruktioner 

Mod bassinområdet i modul 9 placeres stålsøjler i stueplan til understøtning af indskudt etage. Stålsøjler 
placeres i lette vægge over bærende betonvæg i kælder.  

Hvor der etableres nye åbninger i eksisterende bærende og stabiliserende vægge i modul 56 og 58 leve-
res og monteres nye stålbjælker. 

Stålsøjler og stålbjælker overfladebehandles til C4 og brandbeskyttes.   

8.5 Komplettering 

8.5.1 Ydervægge, komplettering 

Vinduer og døre 
Udvendige vinduer og døre i svømmehal udføres med vedligeholdelsesvenlig overflade. 
 

 Udvendige vinduer og døre i bassinrum udføres som et system af aluvinduer med overfladebe-
handlede sprosser svarende til aggressiv miljø-klasse og kuldebrosisolering. Det skal eftervises, 
at der ikke vil dannes kondens hverken på glas eller rammer. 

 Vinduer forsynes med glas så krav beskrevet under energiramme er overholdt. 
 Der skal vælges et robust fabrikat.  
 Alle oplukkelige vinduer skal forsynes med virkningsdygtig friktionsbremse, som let kan justeres 

og åbningsspærre med regulerbar åbnings-grad. 
 Yderdøre skal udføres i materiale og fabrikat som vinduer.  
 Alle yderdøre og døre i brandceller / sektioner skal forsynes med dørpumpe eller friktionsbremse 

som uhindret skal kunne anvendes af alle brugere også bevægelseshæmmede. 
 Alle døre skal udføres med stålkarme eller slagfast plast. 
 Alle døre udføres min. i bredder 10M, dog udføres døre til toiletrum og omklædningsrum som ik-

ke er til handicapbrug som 9M. 
 Dobbeltdøre udføres i bredde 21M. 
 Alle døre, som ikke er glasdøre, skal være i massiv udførelse, døre i vådrumsområder i vandbe-

standig materiale. 
 Døre skal udføres med lyd- og brandkrav iht. bygningsreglementet. 
 Adgangsdøre til friluft bad udføres med dørautomatik.  
 Der skal udføres tomrørsinstallationer for tyverialarmanlæg, herunder forberedelse af dørkarme 

m.v. 
 Nye kældervinduer hvor der isættes nye vinduer. 
 Ved vinduer og glasdøre monteres sikkerhedsglas i henhold til BR-krav og efter retningslinjer 

udgivet af Glasbranche Foreningen. 
 Dør- og vinduesleverandør skal være tilsluttet en anerkendt kontrolordning f.eks. DVC. 
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Vinduesparti mellem fitness og svømmehal skal være isolerende for at begrænse varmetilførslen til 
fitness. 

Solafskærmning 
Eventuel solafskærmning  udføres integreret i glasset. Enten som mekanisk afskærmning eller som to-
ne. Eventuel mekanisk solafskærmning integreret i glasset skal være automatisk styret og med mulighed 
for overstyring fra hvert rum. 
Eventuel tonet glas må ikke have en RA-indeks lavere end 87 
 
I fitness etableres udvendig mekanisk solafskærmning 

8.5.2 Indervægge, komplettering 

Døre 
 Døre i vådrum skal være godkendt til brug i områder hvor der dagligt udføres spuling af gulve og 

den nedre del af vægge. 
 Døre uden for vådrum skal udføres i h. t. brand- og lydkrav med malet, højtrykslaminat eller fine-

ret overflade. Døre skal udføres uden bundstykker, hvor der af hensyn til brand- eller lydkrav 
kræves bundstykker skal disse også udføres iht. handicapkrav. 

 Ved belægningsskift, i døre uden bundstykke, monteres flade skinner i rustfri udførelse.  
 Døre til handicaptoiletter skal mindst være 10 M døre. 
 Døre skal overholde lyd- og brandkrav iht. BR. og være med dørpumper, hvor der er krav til det-

te. Dørpumper skal placeres indvendigt og udføres i kvalitet der kan modstå det kemiske miljø i 
en svømmehal. 

 Dørgreb: Metal, handicapvenlig, design som D-line eller lign. dog tilpasset det aktuelle miljø. 
 Døre forsynes med sparkeplade på begge sider. Dør og sparkeplade (enten malet rustfrie pla-

der, eller plastikplader) leveres overfladebehandlet til det aktuelle miljø. 
 Alle døre skal hvor brand- og lydkrav tillader det, udføres som klemfri døre. 
 Indvendig glasskillevæg mod fitnessrum. Brandkrav jf. BR krav, lydkrav jf. bygherre krav. Evt. 

genbrug af eksisterende glasvæg hvis mulig. 
 Indvendige døre forsynes med ADK anlæg i omfang som defineret under pkt. 8.9.20. 

8.5.3 Dæk, komplettering 

Vådrumsgulve udføres med  
 

 Punktafløb på promenade dæk. Omfang af afløb dimensioneres så der opnås et minimum af 
faldlinjer. Fald mod afløb på hele gulvet.  

 Afløb i omklædning udføres som linje afløb i bruse områder. 
 I øvrige områder udføres punktafløb. Omfang skal fastsættes nærmere ifm. evt. udtørring af af-

løb. 
 Undergulve udføres så der opnås minimum af svind og dilatationsfuger. Feltinddeling skal tage 

hensyn til evt. indbygning af gulvvarme, svind og krybning. 
 Der skal udføres godkendt membransystem 
 Måttesænkning Der laves nedsænkning til måtte i forrum 
 Måtterammer udføres som forsænkede rammer i RF-vinkelstål på 25x25x5 mm 

 

8.5.4 Trapper og ramper 

 Trapper udformes materiale der kan modstå det kemiske miljø i en svømmehal. 
 Trappe udføres i glat beton og med trin i samme klinke på promenadedæk. 
 Trapper udformes med værn og  
 Udformning af trapper skal være i henhold til BR-krav om trapper i fælles adgangsveje. 
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8.5.5 Lofter, komplettering 

 Alle lofter skal kunne opfylde kravene til akustisk regulering for de pågældende rum, om nød-
vendigt suppleres med akustikfelter i vægge og lign. 

 Ophæng af lofter skal være beregnet til ophæng i svømmehal. 
 Lofter i omklædnings- og fitnessafdeling skal udføres som nedhængte akustikregulerende sy-

stemlofter med skjult bæresystem. Installationer integreres i loftbeklædning.  

8.5.6 Tage, komplettering 

Ikke del af nærværende opgave. 

8.6 Overflader 

8.6.1 Generelt 

Ved valg af materialer skal der lægges vægt på, at overfladerne er vedligeholdelsesvenlige, rengørings-
venlige og modstandsdygtige over for stød og slag mv. generelt skal der vælges overflader der er be-
regnet til brug i en svømmehal. 

8.6.2 Udvendige vægoverflader 

Udvendige vægoverflader skal udføres i robust og vedligeholdelsesfrie materialer. Farve og materiale 
skal afstemmes med byggeriets øvrige arkitektoniske fremtoning. 

8.6.3 Indvendige vægoverflader 
Generelt udformes indvendige vægoverflader så de fremstår lyse og afbalancerede ift. hinanden. 
Det samlede valg af materialer, herunder fast inventar, belysning o. lign, samt farveplan for byggeriet 
ude og inde, skal i sin helhed afklares endeligt i forbindelse med afslutning og godkendelse af projektfor-
slaget. Materialer på både vægge, dørpartier og inventar skal være særdeles robuste.  
Farver i øvrigt skal være lyse og venlige. Der skal tilknyttes indretningsarkitekt til farvesætning af bygge-
riet. 
 
I toilet, bade- og omklædningsrum opsættes vægfliser iht. tegnings materiale. Under alle flisebeklædnin-
ger udføres godkendt vådrumsmembran.  
Hvor der opsættes vaske, og der ikke er fliser i forvejen, opsættes der bag vask, 2-3 m². 
Hvor der er køkkenbordplader, skal der opsættes fliser herover. Højde ca. 0,5 m eller i flade op til even-
tuelle overskabe/hylder. 
I udvalgte områder arbejdes der med fliser i en anden farve. 
Klatrevæg ved dybvandsbassin beklædes med fliser på alle flader og kanter.  
Langs alle udadgående hjørner og kanter indmures hjørneforstærkningsprofiler af malet RF stål, eller 
evt. glasfiber profiler. 
 
Øvrige vægge overfladebehandles ved malerbehandling funktionsklasse 3 og 4.   
Udadgående hjørner i gangarealer, og lignende udsatte områder, skal forstærkes med skjulte hjørne-
skinner eller lignende som beskyttelse mod slagskader. 

8.6.4 Dæk og gulve, overflader 
I bassinområdet udføres gulvbelægning med en sandfarvet klinke i kvalitet, udformning, farve og over-
fladeklasse tilsvarende produkter, benyttet i morskabsområdet. Produkter i forbindelse med klinkebe-
lægning skal omfatte samtlige specialprofiler, render, hulkeler, sokkelklinker mv. i et samlet komplet sy-
stem. Klinkemål og fuger som eksisterende. Flise modul tilpasses bygningens hovedmodul. 
Hjørner på flisebeklædte plinte i bassinområde skal af hensyn til påkørsel af gulvvasker udføres med 
runde hjørne i samme klinkesystem som øvrig klinkebelægninger. 
 
I vådrumszoner udføres gulve med skridsikker klinkebelægning. Omfang og niveau skal fastsættes ift. 
den overordnede brug og rengøring. 
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Promenadedæk og omkring søjler udføres sokkelflise. 
 
Bassin udføres med afløbsrender langs siderne. 
 
I vådrumszoner udføres gulve med skridsikker klinkebelægning. 
I teknikkælder/teknikrum kan gulv udføres som støvbundet beton. 
Der skal sikres mod lunker i vådrum, der skal være stor fokus omkring dette område i projektet, da lun-
ker kan give anledning til algevækst og glatte gulve. 
Gulve udføres i fitnessområdet og personalerum iht. gulvplaner. 
I toiletrum udføres gulve som klinker. I vådrum med gulvafløb skal der udføres fald mod gulvafløb. 

8.6.5 Trapper og ramper, overflader 

Overflader og belægning generelt med skridsikre overflader jf. gældende regler. 
Trappebelægning for trappen i bassinrummet udføres med klinker. 

8.6.6 Lofter, overflader 

Eventuelle nedhængte lofter skal udføres i et materialevalg der er kompatibelt med den aktuelle klima-
klasse. 
 
Områder der ombygges i bassinområderne udføres med loft type som eksisterende. Bassinområder ud-
føres i et komplet system, der totalt set inkl. bestigelser kan opfylde korrosion kategori C4 høj.  
 
Øvrige lofter udføres med nedhængte akustikregulerende systemlofter med skjult skinnesystem. Loft-
kassetter skal være demonterbare. Installationer integreres i loftsystem. 
Loftkassetter skal vælges ud fra relevante krav om akustikregulering på baggrund af beregning af efter-
klangstid. Kassetter skal endvidere vælges med egenskaber svarende til den rumkategori, hvori de er 
monterede. 
 
Langs vægge og loft monteres skjult afstandsliste som skygge not.  

8.6.7 Tage, overflader 
Ikke del af nærværende opgave. 
Tagdækning ved karusseldør udføres som del af dør leverance. 

8.6.8 Bassiner, overflader 

Alle bassiner  
 

 I alle bassiner udføres flisebeklædning på bund og sider samt trin og eventuelle ramper. Der ud-
føres vandtætningsmembran egnet til miljøet. 

 Klinker i forbindelse med vandrender, plinte mv. skal være i produktsystem, farve mv. som klin-
ker på promenadedæk mv. Flise modul tilpasses bygningens hovedmodul.  

 Der etableres banemarkering i udvalgte bassiner. 
 Der skal etableres klinker med angivelse af bassindybde ved hver ende af alle bassiner hvor 

disse er nærmest omklædning/bad. 
 Bassin sider og bund udføres i hvid flise farve. 
 Ståkant i en dybde af 1,2 meter på lang siderne af 25 m bassinet  
 Plint ved endevæggene af 25 m bassinet 
 Overløbs rende på langsiderne af 25 bassinet, langs alle kanter omkring varmtvandsbassinet og 

på 3 sider af dybdebassinet.Installationer generelt 

8.7 Installationer generelt 

Ved udformning, materialevalg og placering i bygning / terræn skal installationerne sikres lang levetid. 
Desuden skal renholdelse, vedligehold og reparation / udskiftning kunne foretages uden væsentlige ind-
greb i andre bygningsdele og befæstede arealer. Installationerne skal udføres fleksible og udskiftelige. 
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Der skal løbende koordineres med øvrige installationer således, at installationer er tilgængelige for in-
spektion, reparation og udskiftning efter udførelsen. 

Installationer placeres i henhold til:  

 DS 1102 Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov. 
 DS 1123 Installationer i byggeriet. Ventilationskanaler Beregning af pladsbehov. 
 DS 1135 Installationer i byggeriet. Pladsbehov. 

Føringsveje skal disponeres således, at der er god og let adgang til installationer for vedligeholdelse og 
reparation. 

I områder, hvor der færdes mange mennesker, skal materiel vælges og placeres med hensyntagen til 
slitage og vandalisme. 

Ingen komponenter, hardware eller software, der monteres, må være behæftede med klausuler, proprie-
tærer standarder, monopoler eller licenser. Bygherre skal til enhver tid kunne reparere, servicere, pro-
grammere eller ved udbud lade 3. mand udføre servicereparationer. 
Eventuelle komponenter der ikke kan overholde overstående skal i alle tilfælde godkendes at bygherre. 

Alle installationer, ophæng mv., placeret i aggressive miljøer, herunder kemikalierum og svømmehal, 
skal være modstandsdygtige herfor. 

8.7.1 Synlige installationer 

Installationer føres skjult, men følgende steder kan installationer udføres synlig: 

 Teknikrum 
 Teknikkælder 
 Installationsskakte 
 Depoter 
 Omklædningsrum i kælder 

Øvrige steder skal synlige installationer godkendes af bygherre. 
Eventuelle synlige installationer skal udføres pænt og ordentligt i lod og vage. 

Radiatorer tilsluttes generelt nedefra gennem etagedæk. 
Tilslutninger nedefra kan udføres i faste gevindrør, press-rør eller pex-rør med metalforingsrør. 
Radiatorer med ventilsystemer tilsluttes med alu-pex eller pex-rør med metalforingsrør. 

I decentrale rum kan synlige nedføringer fra loft accepteres. 
Synlige nedføringer fra loft kan udføres i faste gevindrør eller press-rør. 

Synlige plast- eller alu-pex-rør(andre steder end ovenfor nævnt) accepters ikke. 

Synlige rør, samlinger og bæringer skal være beregnet for synlig montage. Herunder specielt rørbærin-
ger på vægge for nedføring til radiatorer og sanitetsgenstande, udføres i zink med vægflange og uden 
gummiindlæg. 

Synlige ventilationsinstallationer udføres i samme dimension i helle rummet og skal udføres med så få 
retningsændringer som muligt. Eventuelle stik til armaturer kan udføres i mindre dimension. 
Synlige ventilationsinstallationer skal om muligt udføres i cirkulære rør.  

Synlige afløb fra vaske udføres i krom. 
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Alle koblingsledninger til sanitetsgenstande og brandskabe udføres skjult. 

8.7.2 Tætning af gennemføringer 

Installationen skal udføres med så få gennembrydning af konstruktioner som muligt. 
Alle gennemføringer af installationer skal lukkes korrekt i forhold til lyd, luft, lugt, vand, fugt og brand. 

Gennembrydninger af terrændæk og klimaskærm skal minimeres mest muligt. 

8.7.2.1 Brandtætninger 

Brandlukninger skal foretages i henhold til Brandteknisk vejledning 31 ”Brandtætning”. 

Alle brandadskillelser, som gennembrydes, skal lukkes med brandtætningsmateriale. Alle brandlukninger 
skal lukkes med samme fabrikat. Brandtætninger skal være MK-godkendte og bla. udføres med mærk-
ningsskilt ved gennembrydning.  Herudover udføres oversigtstegning over tætninger samt tjekskema alt 
samen iht. vejledning 31.  

8.7.2.2 Vandtætning 

Der skal udføres tætning mod vandindtrængning, hvor installationer føres ind i bygning fra terræn, samt 
hvor der ellers måtte være risiko for vandindtrængning.  

Hvor installationer indføres i bygninger under terræn, skal der etableres sikring mod vandindtrængning 
med en gennemføringsforsegling, som ved hjælp af et pres på en elastisk matrice lukker tæt omkring 
kabler og føringsrør. Eksempel på en sådan lukning er vist herunder. 

 

Figur 1. Lukning mod vandindtrængning. 

8.7.2.3 Lydtætninger 

Der skal udføres lukning af gennemføringer med egnet materiale til overholdelse af krav som angivet 
under afsnit vedr. akustisk indeklima. 

8.7.3 Miljømål 

De tekniske systemer skal projekteres og udføres med henblik på lavest mulig energiforbrug til opnåelse 
af de ønskede kravspecifikationer. 

Ved valg af tekniske systemer, materialer mv. skal der sikres lang levetid, mulighed for udskiftning og let 
vedligehold. 
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8.7.4 Forbrugsmåling 

Der skal, udover vand hovedmåler i den nye ombygning, etableres separate vandmålere til vandbehand-
ling for henholdsvis spædevand og skyllevand samt til omklædning for både koldt og varmt vand. 

Der skal, udover varme hovedmåler i den nye ombygning, etableres energimålere på alle blandesløjfer, 
forsyning til bassinopvarmning, ventilationsvarmeflader, forsyning til opvarmning af varmt brugsvand. 

Der skal, udover el hovedmåler i den nye ombygning, leveres el-bimålere på alle enheder med et årligt 
el-forbrug over 10.000 kWh/år, herunder belysning, vandbehandling, ventilationsanlæg, køleanlæg mv. 

Alle målere skal opkobles til CTS, hvor energidata skal behandles i et energistyringsprogram som skal 
være integreret i CTS-systemet.  
I energistyringsprogrammet skal kunne aflæses målinger på års, måneds, dags og time basis. 

Registreringer fra målere skal overføres til CTS-anlæg som absolutte tal. Alle måleværdier (aktuel må-
lervisning, maksværdier, mv.) skal overføres. Overførsel via pulsudgang accepteres ikke.  

8.7.5 Aflevering, indregulering mv. 

VVS og ventilationsanlæg skal indreguleres og idriftsættes i fuldt omfang. Der skal udføres og dokumen-
teres komplet funktionsafprøvning.  

Anlæggene programmeres bl.a. i henhold til forudsætninger udarbejdet af ingeniør i forbindelse med 
BSim-beregninger. 

Indregulering 
Indregulering skal dokumenteres med indreguleringsrapport, der dokumenterer vand- og luftstrømme, 
trykforhold samt indstillingsværdier. 
Forindstillingsværdier og flow indtegnes på plantegninger samt i skema med henvisning til plantegning. 

Støjkrav dokumenteres ligeledes i rapport. Hvor der er flere støjkilder i rummene gælder støjkravene ved 
samtidig drift af anlæggene 

Ventilationsanlægget indreguleres således, at dette ikke afviger mere end 5 % på henholdsvis rumni-
veau og aggregatniveau i forhold til det projekterede. Armaturer må ikke afvige mere end 10 % i forhold 
til det projekterede. 
SEL-værdi og varmevirkningsgrad eftervises ved måling. 

VVS-anlægget indreguleres således, at flow og tryk ikke afviger mere end 10 % ved samtlige målepunk-
ter i forhold til det projekterede. 

Funktionsafprøvning 
Der skal udføres og dokumenteres komplet funktionsafprøvning (20 dages log) samordnet med CTS-
anlægget. Der skal afleveres grafer, der viser samtlige logningsparametre. Graferne skal vise setpunkter, 
temperatur, CO2, ventilindstilling og spjældindstilling. 

Der afleveres logninger for følgende lokaler og anlæg: 

 Bassinrum 
 Varmtvandsområde 
 Fitness  
 Omklædning 
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Tæthedsprøver 
Alle tagvandsledninger, placeret indvendigt eller i isolering, trykprøves inden aflevering. 

Alle ventilationsaggregater, kanaler og skakte afleveres rengjorte både indvendigt og udvendigt. 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange lækagetest af ventilationskanalerne på udvalgte strækninger 
mod særskilt honorering. Såfremt lækagetesten viser, at kanalerne ikke overholder kravene, lækagete-
stes hele anlægget, og totalentreprenøren afholder alle udgifter i forbindelse med lækagetest og udbed-
ring. 

Der skal afholdes fyldestgørende instruktion af driftspersonalet efter en af bygherren godkendt plan. 

CTS-anlæg: 
Se afsnit vedr. CTS 

8.7.6 Rengøring 

Alle anlæg og føringsveje rengøres indvendigt og udvendigt inden aflevering. Herunder også indvendigt i 
skakte, tavler og ventilationsanlæg. 

8.7.7 Service 

Alle anlæg skal leveres med 5 års garanti, med mindre andet er angivet. Herudover leveres 1 års fri ser-
vice og mangelafhjælpning inkl. udskiftning af eventuelle filtre og andre sliddele. 

8.8 VVS-anlæg 

8.8.1 Generelt 

Det gennemgående princip ved udformning af installationerne skal være, at arkitektur, materialevalg og 
funktion skal matche byggeriets øvrige kvaliteter. Samtidig tilgodeses krav om miljøvenlige installationer 
med fokus på forbrug af energi og vand. Spareforanstaltninger indbygges overalt, hvor dette ikke be-
grænser byggeriets formål under driften. 

Materiale- og komponentvalg skal ske med udgangspunkt i de generelle kvalitetskrav samt ønsket om 
miljø- og energimæssigt gode løsninger.  

Alle komponenter, der kræver service, betjening og vedligehold skal placeres, således at dette kan ske 
hensigtsmæssigt, herunder fordelerrør, ventiler, pumper, målere mv. 

Det skal tilstræbes, at almindelig drift og service generer den daglige aktivitet i bygningerne mindst mu-
ligt. 

Alle væsentlige temperaturer, tryk og forbrug skal kunne aflæses direkte på instrumenter, som skal være 
kalibrerede og med dokumenteret måleusikkerhed. 

Alle relevante flow skal kunne måles enten direkte eller indirekte ved differenstrykmåling over f.eks. ind-
reguleringsventiler. Målepunkter skal være monteret. 

Sikkerhedsventiler skal udmunde synligt over gulvafløb. Hvor flere sikkerhedsventiler tilsluttes samme 
gulvafløb skal det kunne konstateres hvilken sikkerhedsventil der løber.  

Alle ventiler monteres med spindelforlænger af hensyn til isolering. 
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8.8.2 Terræn 

8.8.3 Afløb og sanitet 

Afløb i jord 

Kloakanlæg til Vesbadet fra 1967 er udført som separatsystem. Spildevand er koblet på eksisterende 
hovedledning ø45bt, som ligger langs østfacaden og under nuværende tilbygning fra 2006. 

Kloakrenovering omfatter alle ledninger under svømmehal fra 1967, samt stikledninger til udvendige led-
ninger, der indgår i den fremtidige drift iht. eksisterende tegninger. Dog er kloakledninger under tilbyg-
ning fra 2006 omlagt og renoveret i 2006, og dermed uden for entreprisen. Kloakrenovering udføres en-
ten som strømpeforing eller opbrydning af eksisterende terrændæk, udskiftning af ledninger og 
retablering af dæk. 
Hvor eksisterende gulvafløb indgår i den fremtidige indretning udskiftes disse med nye tidssvarende 
gulvafløb egnet til svømmehal. 
 
Afløbsanlæg skal udformes således, at afledninger sker ved gravitation som oprindeligt. Eksisterende 
ledninger, der ikke indgår i den fremtidige drift skal afproppes og enten fjernes eller fyldes med 
sand/beton. 
Nye regnvands- og spildevandsledninger inkl. brønde udføres i PP. 
 
Inden aflevering skal samtlige ledninger og brønde spules rene, og der foretages TV-inspektion af alle 
berørte ledninger på grunden og under bygning.  
 
Der skal etableres jordkanal under kældergulv fra rengøringsrum til vandbehandlingsrum. Jordkanle skal 
placeres under hensyntagen til eksisterende og nye fundamenter. 

 

Spildevandsanlæg 

I baderum skal afløb etableres som render. Der skal sikres enkel rengøring. 

Alle gulvafløb udføres med P eller S-vandlås. 

Der skal etableres afløb i teknikkælder ved vandbehandling så alle gulve kan spules, afløb udformes 
som bredde render 

Afløbsledninger udføres i lyddæmpet plast og forsynes med let tilgængelige rensemuligheder. 

Afløbsledninger isoleres i nødvendigt omfang mod støj og kondens. 

Udluftning af faldstammer føres over tag. 

Alle gulvafløb udføres med sideindløb og tilsluttes håndvask (dog ikke i brus og promenadedæk) eller 
lignende for at minimere risikoen for, at gulvafløb tørrer ud.  

Afløb fra promenadeæk der føres gennem udligningstanke udføres i svejst PEH. 

I skydebanen fremføres nye afløbsinstallationer.  
Føringsveje for afløbssystem skal overholde krav som beskrevet i ”Bogen om 15m skydebaner” version 
3.1, udgivet at Skydebaneforeningen Danmark. Herunder højdekrav under installationer samt korrekt 
inddækning for sikring mod gennemskydning og tilbagekast.  

Tagvand. 
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Eksisterende tagvandssystem genanvendes i videst muligt omfang. 

Sanitet 

Alle sanitetsgenstande skal være VA-godkendte. Sanitetsgenstande i berøring med drikkevand tillige 
være forsynet med GDV-mærke. 

Der etableres klosetter i hvidt kvalitetsporcelæn og med skjult vandlås. Låg og sæde skal være i hvidt 
stift plast. Almindelige toiletter er hængetoiletter med indbygningscisterne. Hængetoiletter udføres med 
store trykknapper således reparation af indmad kan foregå hensigtsmæssigt. Handicaptoiletter er gulv-
modeller. 

Toiletterne er hårdt belastet. Derfor skal toiletter kun være med stort skyl på 6L. Toiletterne må maksimalt 
have en genopfyldnignstid på 1,0 min. 

Handicaptoilet skal være med højt monteret væghængt kloset med højdejusterbare og opklappelige 
armstøtter. Håndvask og armatur i handicapvenlig udførelse. 

Håndvaske leveres i normal størrelse, med mindre rummet fordrer en mindre, i hvidt kvalitetsporcelæn 
med lukkeventil.  
Alle håndvaske monteres med spareperlator 6 l/min. 

Blandingsbatterier i toiletter skal være berøringsfrie i forkromet udførelse og med batteri. 

Brusere udføres som brusepaneler og etableres med forblandet vand og med decentral termostat. Bru-
sere udføres med automatisk mekanisk lukkefunktion uden el.   
Alle brusere monteres med spareperlator på 9 l/min. 

I babyomklædning etableres store vaske for vask af baby. I forbindelse med vaskene etableres håndbru-
ser, tilsluttet forblandet vand. 

Al sanitetsporcelæn levers med specialhærdet overflade af hensyn til rengøringsvenlighed. 

Foran alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventil. Alle afspærringsventiler under håndvaske skal 
være med aftap. 

Eventuelle slangevindere skal indbygges planforsænkede i vægge og være med manuel ventil og glas- / 
plexiglas-plade foran håndtag. 
Slangevindere skal være modstandsdygtige for den aggressive atmosfære. 

Omfang af sanitet og sanitetstilbehør iht. rumskemaer og arkitekttegninger. 

Der etableres lovpligtige nødbrusere og øjenskyl i forbindelse med vandbehandling. Øjenskyl skal være 
tilsluttet vandinstallationen. Nødbrusere og øjenskyl skal være med tempereret vand.  

Al sanitet skal inden installering godkendes af bygherre.  

8.8.4 Vand 

Der skal etableres nye vandinstallationer i hele ombygningen. 

Alle armaturer forsynes generelt med varmt og koldt vand.  

Rørsystemet udføres i størst muligt omfang lettilgængeligt for inspektion og reparation. 
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Der etableres trykforøgeranlæg på brugsvandsanlægget i nødvendigt omfang for tilstrækkeligt tryk til at 
forsyne alle områder. Herunder også tilstrækkeligt tryk til at spule promenadedæk og bruserområdet mv.  

Rørsystemet leveres med en GDV-mærke. 

Foran alle fordelerarrangementer foran alle sanitetsgenstande monteres afspærringsventiler. 

Anlæg for brugsvandsopvarmning udføres iht. forsyningsvirksomhedernes bestemmelser.  

Anlæg for brugsvandsopvarmning styres og reguleres af bygningens CTS-anlæg. 

Anlæg for brugsvandsopvarmning udføres som vekslerløsning, såfremt fjernvarmestikkets kapacitet og 
forsyningsselskabets bestemmelser tillader dette. Alternativt udføres dette som beholderløsning med 
ladeveksler.  

Anlægget opdeles i 2 parallelkoblede anlæg hver med min. 75% kapacitet, således det er muligt at køre 
service på en del af anlægget uden at lukke helt ned.  

Efter anlæg etableres 2” afgrening for påfyldning af bassiner med tempereret vand, via slange hen over 
promenadedæk og luftgab ved påfyldning. 

Anlæg for brugsvandsopvarmning forsyner ombygningsdelen samt eksisterende badeland. Ved ombyg-
ningen skal det være muligt at opretholde driften af badelandet. Eventuelt via midlertidige ledninger og 
anlæg inden den endelige installation er udført. 
Der kan opstilles midlertidigt eller permanent anlæg for badelandet i teknikrum ved sammenbygningen 
mellem de 2 bygninger i modul 9/62. 
Af den overordnede tidsplan fremgår det hvornår det vil være muligt at frakoble/indkoble vand og varme i 
forhold til driften af badeland og fitness. 

For personale omklædning i kælder etableres decentral brugsvandsveksler for dette område. 

Bruseområder forsynes med forblandet vand via blandeventil placeret ved de enkelte omklædningsom-
råder. I hvert bruseområde opdeles systemet i 2 (rør og blandeventil), således det er muligt at servicere 
halvdelen af bruserne af gangen.  
Fremføring til brusere sker skjult over lofter og mes synlig rørføring ned til bruserpaneler. 

Anlæg for brugsvandsopvarmning skal udføres med henblik på at reducere risikoen for Legionella mest 
muligt. 
Det skal samtidig være muligt automatisk at udføre termisk Legionella-desinfektion til mindst 70 °C i hele 
rørsystemet for varmt brugsvand ex koblingsledninger. Også ledninger efter blandeventil for brusere skal 
legionellabehandles. Evt. ved automatisk styret bypass over blandeventilen. 
Eventuel desinfektion af koblingsledninger kan ske ved manuel åbning af disse ledninger under desin-
fektion af hovedrørsystemet. Hvor dette ikke er muligt (hele året) med den aktuelle varmeforsyning, 
etableres supplerende el-opvarmning. 
Hvor der efter legionella-desinfektion er risiko for skoldning, skal der etableres automatisk aftap af vand. 

Brugsvandstemperaturen skal ved normal drift være minimum 50 °C ved alle tapsteder og blandeventi-
ler.  
Systemet udføres med cirkulation indreguleret med strengreguleringsventiler.  

Den maksimale ventetid ved et varmt tapsted må maksimalt være 10 sekunder. Undtaget er dog eventu-
elle rengøringsvaske. 

Der monteres slangevindere iht. myndighedskrav. 
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I bassinrummet etableres et antal spulehaner med slangekobling iht. rumskemaer. Trykket ved hanernes 
skal være tilstrækkeligt til at spule promenadedækket. 

Tilslutning til bassinvekslere skal ske med TBS ventil i henhold til DS1717. TBS-ventil dimensioneres til 
at klare spædevandsforbruget. Rør og komponenter i forbindelse med tilslutning til bassinvekslere skal 
udføres i materiale der kan modstå bassinvand. 

Option 
Eksisterende tank for opsamling af regnvand genanvendes og der etableres system for genanvendelse 
af regnvand til toiletskyl. Systemet etableres med unit placeret i teknikrum hvor der sker trykforøgning, 
spædevandstilførsel og UV-bestråling. Anlægget forsyner toiletter placeret i offentlige omklædningsom-
råder. Installationen mærkes efter gældende regler. 
Fra tank er der ført sugerør ind i bygning. Sugerør er placeret i opholdsrum for skydeklubben ved modul-
linie 62/1 

8.8.5 Køling 

Krav til termisk indeklima skal så vidt muligt kunne overholdes uden mekanisk køling. 

I fitness er der imidlertid behov for  for etablering af køling på ventilationsluften. 

Såfremt der etableres køling, skal dette udføres med lavest mulige driftsomkostninger. 

Al køleeffekt skal tilføres sammen med ventilationsluften og styres af CTS-anlægget.  

Kølemedie skal produceres ved centralt placeret aggregat med kølemedie fremført til zonekøleflader.  

Eventuel kølemaskine placeres i teknikrum på 2.sal. Erstatningsluft og overskudsvarme tages gennem 
tag eller gavl i tagrum.  

Alle rum med mekanisk køling udføres med VAV på ventilationsluften. 

Køleanlæg udføres iht. DS 469. 

Det skal på rumniveau, via CTS-anlægget, sikres at der ikke køles og varmes på samme tid. 

8.8.6 Varme 

Varmeanlæg udføres iht. DS 469. 

Varmeanlæg udføres iht. forsyningsselskabets bestemmelser. 

Der etableres nye varmeinstallationer i hele ombygningen.  Fra eksisterende fjernvarmeindføring og 
frem. 

I bassinområder er opvarmning via ventilationsanlæggene. 

I omklædning, baderum og fitness skal opvarmning etableres som radiatorvarme. Fremføring af varme 
sker over nedhængt loft på stueplan. Herfra afgrenes der for raditorer til sturplan via skjulte ledninger i 
vægge. For radiatorer på 1. sal afgrenes ligeledes via skjulte ledninger i vægge for radaitorer i omklæd-
ningsområdet. I fitness kan tilslutning ske med synlige stik gennem dæk. 
I fitness placeres radiatorer under facadevinduer. 
I omklædningsområder etableres radiatorer på de frie vægstykker. Radiatorer må ikke blive påvirket af 
vand direkte fra brusere. 



Rødovre Kommune – Vestbad renovering og ombygning 
Projektbeskrivelse 
4.12.2015 

 41 / 67 

 

I skydebane område skal der ikke etableres nye varmeanlæg. De eksisterende vamreinstallationer for 
dette område tilsluttes nye varmeinstallationerFjernvarmestik føres ind i svømmehallen og forsyner tillige 
eksisterende badeland. Ved ombygningen skal det være muligt at opretholde driften af badelandet. 
Eventuelt via midlertidige ledninger inden den endelige installation er udført. 
Af den overordnede tidsplan fremgår det hvornår det vil være muligt at frakoble/indkoble vand og varme i 
forhold til driften af badeland og fitness. 

Krav til temperaturer fremgår af afsnit om termisk indeklima.  

Varmeflader dimensioneres minimum i henhold til forsyningsselskabets bestemmelser. 

Der må ikke være synlige udvendige konvektorribber på radiatorer. 
Eventuelle ben for radiatorer eller konvektorer skal indstøbes eller på ben skal forsynes med rosetter 
omkring fastgørelsen.  

Radiatorer og konvektorer der placeres foran vinder der går til gulv, skal placeres inde i vinduesnichen. 

Alle radiatorer monteres med radiatorventil med forindstillingsmulighed samt returventil ligeledes med 
forindstillingsmulighed. Ventiler skal vælges i type og størrelse tilpasset det aktuelle vandflow. 
Forindstillingen af radiatorerne skal udføres således den aktuelle vandkvalitet ikke medfører tilstopning 
af radiatorventiler. 

Hver enkelt radiator skal kunne nedtages uden tømning af anlægget. 

Der etableres blandeanlæg for de forskellige varmesystemer, herunder hhv. radiatoranlæg, gulvvarme-
anlæg mv.  

Der anvendes elektronisk styrede pumper med trykregulering. 

Der fremføres ublandet vand til ventilationsvarmeflader og vekslere.  

Alle ventilationsvarmeflader udstyres med enkelt shunt blandearrangement med sekundær pumpe. 

Blandesløjfer bestykkes med trykdifferensregulator samt statisk strengreguleringsventil på primærsiden, 
herudover statisk strengreguleringsventil på sekundærsiden for indregulering.  
Som alternativ til trykdifferensregulator og motorventil, kan der anvendes kombinationsventil med ind-
bygget differenstryksregulator og flowbegrænser. 

Blandesløjfe for radiatoranlægget udføres tillige med veksler for adskillelse af radiatorvand og fjernvar-
mevand.  

 
Blandesløjfer og vekslere bestykkes tillige med analoge manometre og termometre på primær og se-
kundærside. 

Varmeanlægget sektioneres i passende sektioner, hvor vandstrømmen indreguleres med trykdifferens-
regulatorer. Ved hver kreds monteres tillige måleventil for kontrol af vandmængde og differenstryk. Her 
monteres tillige afspærringsmulighed. 

Der placeres afspærringsventiler (membranventiler) i nødvendigt omfang – dog mindst ved pumper, mo-
torventiler, varmeflader, på lodrette strenge og ved etageafgreninger.  

Radiatorer udføres med termostatventiler eller CTS-styrede iht. rumskemaer. Motorventiler for CTS-
styrede radiatorer placeres decentralt således motorventiler ikke er synlige. 



Rødovre Kommune – Vestbad renovering og ombygning 
Projektbeskrivelse 
4.12.2015 

 42 / 67 

 

8.8.7 Ventilation 

Alle eksisterende anlæg udskiftes. 

Til bassinområdet etableres to selvstændige anlæg, et til svømme- og dybdybvandsbassin området og et 
til varmtvandsbassin området (VE01 og VE02). Anlæg for svømmebassinrummet bruges også til ventile-
ring af personale faciliteter og omklædning i kælder. 
I svømmehal udføres indblæsning via riste ved facaden og via riste i skørt mellem stue og 1-sal ved 
dybvandsbassin. Udsugning sker via sugekamre placeret under tribunen. 
Fremføring til riste i facaden sker via  teknikkælder. Langs svømmebassin etableres en del af teknikgan-
gen som trykkammer for fremføring af luft til riste langs facaden. Fremføring af luft til indblæsning ved 
dybvandsbassin går via depoter under balkon tilbage i kælderen hvor kanalen går til jord frem til vand-
behandlingsrum. Herfra føres den til stueplan hvor kanal fremføres over familieomklædning, hvorfra der 
etableres stik til ristene langs dybvandsbassinnet. 
Kanaler fremført i depot under balkon beskyttes mod påkørsel af vogne. 
I teknikrum samles indtag for VE01 og 02 i et fælles indtag. Indtag etableres i terræn via skortsten med 
indskårne ovale huller . Hætte føres minimum 3m over terræn.  
Afkast fra VE01 Etableres via galvaniseret rist i facade. 
Afkast fra VE02 etableres om skorsten i terræn med lodret kast. Skorsten føres minimum 3m over ter-
ræn. 
Skorstene udføres i galvaniseret stål og placeres på findament. Der etableres med dræn i bunden for 
bortledning af kondensvand og indtrængende nedbør. Skorstene sikres ligeledes mod indkast af emner. 

Til omklædning og badeområde i stueplan etableres nyt anlæg (VE03) delt i 3 zoner, herreomklædning, 
dameomklædning, familieomklædning.. 
I familieomklædning etableres udsugning i kabinerne men med tilførsel af erstatning luft i gangareal og 
ind under døre. 
Anlægget placeres i kælder. Anlægget etableres med friskluftindtag i gavl på tagrum og afkast over ta-
get. 

Til fitness og omklædning på 1.sal etableres nyt anlæg (VE04) – vil sikkert have behov for køl. 
Anlægget placeres i tagrum. Anlægget etableres med friskluftindtag og afkast i gavl på tagrum 

I skydebanen bibeholdes eksisterende ventilationssystem. Eksisterende ventilationssystem tilpasses 
installationer nye installationer under loft for overliggende etager. 
Erstatningsluft skal fremtidigt tages fra nærliggende anlæg der betjener omklædning. Spjæld for erstat-
ningsluft skal åbne sammen med aktivering af eksisterende udsugningsventilator 
Føringsveje for ventilationsanlæg skal overholde krav som beskrevet i ”Bogen om 15m skydebaner” ver-
sion 3.1, udgivet at Skydebaneforeningen Danmark. Herunder højdekrav under installationer samt kor-
rekt inddækning for sikring mod gennemskydning og tilbagekast. 

I skydeklubbens opholdslokale etableres ventilation via eksisterende armaturer, tilsluttet nyt anlæg for 
omklædning. 

Hovedtavle for svømmehal placeres i teknikrum i badeland. Hovedtavle skal ventileres for sikring af kor-
rekt driftstemperatur 

I sauna etableres naturlig ventilation med indtag under ovn og afkast i væg ved loft til samme rum, med 
mindre dette strider mod saunaleverandørens krav. 

Aggregater mv. 

Alle aggregater og ventilationssystemer, herunder VAV-zoner mv. skal styres 100% via CTS-systemet og 
der skal sikres fuld kontrol med alle komponenter samt tilbagemelding med aktuelle, sande luftmængder 
for alle ventilatorer og VAV-spjæld. Herudover skal alle temperaturer kunne indstilles og aflæses. 



Rødovre Kommune – Vestbad renovering og ombygning 
Projektbeskrivelse 
4.12.2015 

 43 / 67 

 

Aggregater til bassinområder opbygges efter 3-ventilatorprincippet skal have effektiv varmegenvinding 
og kammerventilatorer med direkte drev. 
SEL-værdi og varmevirkningsgrad iht. afsnit om energiforbrug 
Anlæg etableres med krydsveksler. 

Anlæg til omklædning og baderum etableres med effektiv varmegenvinding og fugtstyring. 
Anlæg etableres med krydsveksler. 

Anlæg til fitness etableres med effektiv varmegenvinding og køling via zonekøleflader. 
Anlæg etableres med rotorvekelser. 

Alle anlæg med forbindelse til svømmehalsluften coates indvendigt og udvendigt.  

Anlæg for procesudsugning udføres i korrosionsbestandigt materiale. 

Under indtagsfilter i samtlige anlæg etableres coated opsamlingsbakke til kondens. 

Der må ikke være synlige jethætter. 

Alle områder der ventileres via loftarmaturer udføres med kanaltilsluttede armaturer på indblæsning og 
udsugning. Armaturer placeres jævnt fordelt i loftfladen 

Ventilationsaggregat VE01 og VE02 påtænkes hejst ned gennem det nedbrudte promenadedæk i sekti-
oner samles i teknikrummene. 
Ventilationsanlæg VE03 leveres i sektioner og samles på stedet. 
Ventilationsanlæg VE04 tænkes helst ind gennem taget. 
 
Der skal medregnes nødvendige montagehuller og retablering af disse. 

Anlægsopdeling 

VE01 Stort bassinområde, min. 15.000m3/h friskluft, 20,000m3/h recirkulering 
VE02 Varmtvandsbassin, min. 6.000m3/h friskluft, 8.000m3/h recirkulering 
VE03 Omklædning og baderum, min. 7.000m3/h 
VE04 Fitness og omklædning, min. 13.000m3/h 
Ovenstående luftmængder er minimumsluftmængder. Totalentreprenøren skal verificere og om nødven-
digt supplere ovenstående luftmængder spåledes krav i afsnit om indeklima er overholdt. 

Procesudsugning 

Fra kemikalierummen for Chlor og Syre etableres procesudsugning. Anlæg og kanaler udføres i korrosi-
onsbestandigt materiale. 
 
P01 Kemikalierum, min 600m3/h. 
P02 Kemikalierum, min 600m3/h. 

8.8.8 Vandbehandlingsanlæg 

Generelt. 
Der skal leveres 3 vandbehandlingsanlæg, et til dybvandsbassin, et til svømmebassin og et til 
varmtvandsbassinet. 
Vandbehandlingsanlæggene skal opfylde; 
Bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, 
Norm for svømmebadsanlæg DS 477.2  
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Kravene i Naturstyrelsen, Vejledning om kontrol med svømmebade, 2013. 
Dansk Svømmebadsteknisk Forening, Aktive kulfiltre til reduktion af bundet klor i bassinvand. 

Vandbehandlingsanlæggene skal indrettes således de er betjenings- og servicevenlige, samt 
med fokus på driftssikkerhed. 
Vandbehandlings- og kemikalieanlæg skal udføres i materialer, der er egnede til og kan mod-
stå de påvirkninger, såvel mekaniske som kemiske, som de kan forventes at blive udsat for. 
 
Vandbehandlingsanlæggene skal afleveres i drift med kemikalier (syre, flokning og salt) til 3 
måneders drift. 
Vandbehandlingsanlæggene skal CE mærkes. 
I forbindelse  med farveprøvning ved aflevering skal dette filmes og gemmes som dokumenta-
tion. 
 
Anlægs- og bassinkapacitet. 
Følgende temperaturer og badebelastninger skal indgå i vandbehandlingsanlæggets dimensi-
onering; 
Dybvandsbassin 
Temperatur 28 grader, 400 personer pr. døgn, dybde 3,4 m 
 
Svømmebassin 
Temperatur 28 grader, 700 personer pr. døgn, dybde 1,4 m til 1,8 m. 
 
Varmtvandsbassin 
Temperatur 33,9 grader, 500 personer pr. døgn, dybde 1,2 til 1,5 mm. 
 

Anlægsopbygning 
Vandbehandlingsanlæggene ønskes opbygget som sandfiltre med 100% flow  til polering af 
vandet. 
Sandfiltre og udligningstanke skal placeres under promenadedækket og i mellem bassinerne 
således at anlæggene kan udføres med kort rørføring og med særlige hensyn til optimale fald-
højder. 
Udligningstank skal placeres umiddelbart under promenadedæk og bunden i udligningstanken 
må højest have en afstand på 2 m i forhold til undersiden af promenadedækket for at sikre en 
lav samlet faldhøjde for returvandet fra sandfiltrerne og overløbsrenderne. 
Sandfiltre(ne) skal placeres så højt som muligt i forhold til undersiden af promenadedækket, 
under hensyntagen til at det skal være muligt at servicere/rense disse fra siden.  
Hovedpumper til cirkulation vandmængderne placeres i nærhed af sandfiltre og udligningstan-
ke og pumper vandet til fremløbsstreng. 
 
Udligningstankene skal udføres tryktætte med udluftning ført til det fri. 
 
Sandfiltrene skal dimensioneres under hensyntagen til at afløbssystemerne skal kunne aflede 
returskyllevandet fra det enkelte sandfilter. Der skal eventuelt etableres en mindre fælles for-
sinkelsestank i teknikkælderen, således returskyllevandet kan afledes til eksisterende afløb.  
Sandfiltre skal leveres i glasfiberarmeret polyester med dysebund og skueglas. Sandhøjde 
1200 mm (eksl. bærelag).  
Sandfiltret skal være forsynet med mandedæksel i top for påfyldning og inspektion. 
Filtre skal være fremstillet i overensstemmelse med DIN norm 19605 og 19643. 
Filtre skal kunne returskylles trykløst med en returskyllehastighed på op til 50 m/t. 
Sandfiltre og evt. kulfiltre returskylles med bassinvand. 
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Der er en frihøjde i filterkælder på 2,7 m. 
 
El-tavler og installationer 

Der skal leveres PLC styret tavle for vandbehandlingsanlægget, hvor driftsstatus kan udlæses, 
samt ændringer i styringsparametre kan indtastes. Styretavle skal opkobles til internettet såle-
des den kan overvåges via tablet/smartphone. 
 
Styretavle for VB-anlæg skal styre og kontrollere følgende funktioner: 
1. Overvågning af klor- og Ph-regulering 
2. Bassinopvarmning og bassinvandets temperatur 
3. Styring af bassincirkulationspumper med tilhørende frekvensregulator 
4. Overvågning af delstrømspumper 
5. Alarmer ved driftsforstyrrelser 
 
Kloramin reducerende anlæg 
Kloramin reducerende anlæg udføres med fuldflow UV-mellemtryks anlæg eller med kulfiltre 
monteret i en delstrøm med separat delstrømspumpe. 
 
Chlorelektrolyseanlæg/chlorrum 
Der skal leveres et chlorelectrolyseanlæg med en samlet produktion på mindst 600 gr.cl /time. 
Anlæg leveres med saltlage tank og blødgøringsanlæg. 
Chlorelektrolyseanlæg placeres i den ene tidligere udligningstank. Kemirum skal forsynes med 
mekanisk udsugning som føres over tag til det fri.  
Anlæg skal forsynes med udsugningsanlæg til bortventilering af brint.  
Chlorelektrolyseanlægget skal opfylde ATEX kravene.  
 

Kabinet skal forsynes med PVC opsamlingsbakke til opsamling af eventuelt kemikalie spild. 

Syrekabinet 
Syredosering skal ske fra et syrerum placeret i den ene tidligere udligningstank med  PVC be-
lægning i bunden og 30 cm op af væggene, samt forsynes med pumpesump (min. 30x30 cm.) 
til oppumpning af kemikalie spild. 

I syrerum skal endvidere placeres anlæg for flokning. 

Syrerum skal kunne indeholde 10 stk. 25 liter syre kanistre og 5 stk 25 liter kanistre for flok-
ning, samt dagtank som skal indeholde tilstrækkeligt syre til 2 dages drift for de enkelte bassi-
ner. 
 
Syrekabinet skal forsynes med mekanisk udsugning som føres over tag til det fri. 

Analysebord 

I filterkælderen skal der leveres og monteres et analysebord i kemikalieresistent bordplade og 
vask. 
Der skal fremføres målevand til analysebordet for manuel måling af chlor- og pH indhold i bas-
sinvandet.  
Der skal etableres afløb og vandhane. 
 
Kemikaliestyring 

Der skal leveres en kemikaliestyring med tilhørende gennemstrømningsarmaturer.  
Kemikaliestyring skal som minimum kunne styre det fri chlorindhold  og pH indholdet i de enkle 
bassiner. 
Der skal etableres prøvevandsudtag og et returløb for bassinet i forbindelse med gennem-
strømningsarmaturet. 
Der skal etableres separat målevandskredsløb med pumpe, forfilter, 2 udtag fra bassin, samt 
returløb til bassin. 
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Pumper 

Hovedpumper skal være med løber og pumpehus i bronze.  
Akseltætningen skal være en gummibælgtætning med kul-keramik og gummi i EPDM. 
 
Pumper til kemi, varmeveksler og eventuelt kulfilter skal tilpasses det nødvendige flow og løf-
tehøjde, og leveres med løber og pumpehus i bronze. 

Pumpe til målevand skal forsynes med forfilter og tilpasses den nødvendige flow. 

Doseringspumper skal være tilpasset det aktuelle flow og kemikaliebehov. 

Delstrømspumper forbindes således, at delstrømscirkulation kun kan forekomme, når hoved-
pumpe er i drift. 
Delstrømspumpe for varmeveksler skal stoppe når ønsket vandtemperatur er opnået. 
 
Frekvensomformer 

Alle hovedpumper og pumper for sandfiltre skal forsynes med frekvensomformere. 

Frekvensomformeren skal være koblet til styretavlen, så den cirkulerede vandmængde kan sty-
res og overvåges via denne. 

Frekvensomformeren skal være elektrisk forbundet til flowmåleren, således at vandstrømmen i 
cirkulationssystemet, under normaldrift, kan holdes konstant uafhængigt af evt. variationer i 
modtrykket.  

Styretavlen for vandbehandlingsanlæggene skal være udstyret med nødvendige ure og kontak-
ter for omstilling af cirkulationspumper imellem normaldrift eller natdrift.  
 
Flowmålere 

Hovedpumper og pumper for sandfiltre skal forsynes med flowmålere på pumpens tryksider for 
visning af den øjeblikkeligt cirkulerede vandstrøm samt for indregulering og kontrol af vand-
strømmen under returskylning af sandfiltre.  

Delstrømme for kemidosering og kulfiltre skal forsynes med kegleflowmålere. 

 
Stål 

Alt rustfrit stål er rustfri molybdænlegeret syrefast stål i kvalitet svarende til AISI 316L. 
 
Alt andet stål skal leveres som varmtgalvaniseret stål. 
 
Cirkulationsrør 

Alle cirkulationsrør skal udføres i hård PVC med limede samlinger eller samles med PVC-
flanger.  
Tilslutninger skal udføres med PVC-fittings i korrekt dimension og styrke, uden indskæringer 
eller påsvejsninger. 
  
Anboringsbøjler kan anvendes for tilslutning af rørdimensioner fra Ø63 mm til rørdimensioner til 
Ø125 mm. 
 
Rørtilslutninger og ventiler på varmevekslernes sekundærside og frem til hovedcirkulationsrør, 
skal udføres i PVC-C for vandtemperaturer op til 80°C. Overgange udføres ligeledes i PVC-C 
flanger eller med unioner.  
 
Rørdimensioner mindre end Ø110 mm skal min. være TN 10, øvrige rørledninger kan være 
min. TN 6. 
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Ved dimensionering af cirkulationsrør er for trykrør anvendt en vejledende max. vandhastighed 
på 1,5 m/sek. og for gravitationsledninger en vejledende max. vandhastighed på 0,5 m/sek.  
Vandhastigheden i gravitationsledninger kan undtagelsesvis overstige 0,5 m/sek. under forud-
sætning af, at de aktuelle vandmængder kan bortledes uden, at der opstår uacceptable støjge-
ner. 
 
Bassinopvarmning 

Der leveres 1 ny varmeveksler til hvert vandbehandlingsanlæg. Varmeveksler skal dimensione-
res således bassiner kan opvarmes til den ønskede temperatur på 2 dage, og således vand-
temperaturen ikke falder mere end 0,2 grad efter filterskyl. 

VB-entreprise skal tilslutte rør til denne og levere styrespænding (24V) til motorventil på var-
mevekslerens primærside. 
Cirkulationspumpe til varmevekslers sekundærside skal forsynes med efterløb således varme-
veksleren nedkøles til bassintemperatur efter endt varmeperiode. 

Til- og afgangsledninger for varmeveksler udføres i varmebestandigt C-PVC. 
 
Til og afgangsledninger skal forsynes med syrefast rustfri dykrørslommer med gevind og låse-
skrue. 
 
VB entreprenør leverer motorventil til montage på primærsiden af varmeveksler.  

 
Ventiler 

Afspærrings- og reguleringsventiler skal være letbetjente og tætlukkende ved de aktuelle ar-
bejdstryk. Ventilerne skal dimensioneres så tryktab og støj minimeres, og vælges i dimensioner 
svarende til de aktuelle rørledninger. 
 
Ventiler i dimension større end 63 mm skal være spjældventiler med hus i PVC og forsynet 
med EPDM-gummipakning, aksel i rustfrit stål og spjæld i PVC. 
 
Ventiler på 63 mm eller i mindre dimensioner kan vælges som spjældventiler eller kugleventiler 
udført i materialer der kan modstå påvirkningerne fra bassinvandet. 
 
Prøvehaner og udluftningsventiler kan udføres som PVC-sædeventiler eller PVC-
membranventiler, som fabrikat +GF+ udført i materialer, der kan modstå påvirkningerne fra 
bassinvandet. 
Prøvehaner med slangestuds monteres på til- og afgange ved alle sandfiltre, kulfilter, og på 
fremløb til chlor og pH automatik for udtag af bassinvandsprøver for daglige kontrolmålinger.  
 
Niveaukontrol og skyllevand 

Vandstands- og niveaukontrol i udligningstanke udføres i standrørsystem med pressostater til 
start/stop styring af hovedcirkulationspumpe for lav vandstand, samt til styring for automatisk 
vandpåfyldning.  
 
Spædevand- og påfyldningsvand skal monteres med en tilbageløbssikringsventil som TBS 5. 
Påfyldningsvand skal kunne tilledes varmeveksler, således bassin kan påfyldes med forvarmet 
vand. 
  
Manometre 
Alle sandfilte skal leveres med manometre Ø100 mm med viser fra 0 til 2,5 bar før – og efter 
filter. 

 
Overløbsrende riste 
Overløbsrende riste leveres med højde og tilpasset bredde og med affasning til den aktuelle 
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udformning af overløbsrenden. Overløbsrende skal leveres i en god kvalitet. 
 
Lift 
Der skal leveres og monteres en flytbar poollift, inkl. stol til montage ved kant til svømme- og 
varmtvandsbassin. Poollift skal drives med opladelige batterier. 
 

Mandedæksler 
I hver udligningstank skal der monteres 1 stk ø600 mandehul inkl. acrylrude og svøb svarende 
til vægtykkelsen af tanken.  
 
Cirkulationssystem 
Indløbssystemet skal udformes med bundindløbsdyser og afløb fra de enkelte overløbsrender 
skal udtages i enden af overløbsrenden med et skråtstillet afløbsrør.  
Bundindløb skal placeres således der sker en fuldstændig indfarvning af bassinet jf. Natursty-
relsen, Vejledning om kontrol med svømmebade, 2013 
Overløbsrender skal forsynes med skrå indvendige sider mod bassinet og overløbsrenderiste-
ne skal ligge med svag stigning for at reducere rislestøj fra overløbsrenden. 
 
Afløb fra overløbsrender skal forsynes med fordybning på undersiden af røret som forsynes 
med ventil med afløb til kloak, således overløbsrender kan rengøres. Fordybning skal udføres 
så dyb, at vaskevand ikke løber forbi denne. 
Maksimalt effektoptag for den cirkulerede vandstrøm må være 30 W/m3 med rene filtre. 

Forsinkelsestank 
Såfremt det er nødvendigt skal der leveres en forsinkelsestank til returskyllevand fra sandfiltre-
ne og kulfiltrene. 
 
Bundsugeranlæg 
Der skal etableres bundsugeranlæg for hvert bassin med udtag i overløbsrenden i bassinet.  I 
svømmebassinet skal etableres 4 udtag, i dybvandsbassinet 2 udtag og i varmtvandsbassinet 
1 udtag. Vandet skal valgfrit via ventil kunne ledes til filtre eller til kloak. Betjeningspanel skal 
placeres i bassinrummet.  
Flow på bundsugepumpe skal være min. 15 m3/t. 
 
Der skal leveres bundsugerhoved, 15 m vakuumslange, bundsugervogn og teleskopstang i 
professionel kvalitet.  
 
Vand til spuling af promenadedæk 
Der skal etableres 2 udtag med haner (og fælles trykforøger) således promenadedækket kan 
spules med bassinvand fra svømmebassinet. Rørdimension skal være ¾ ” og der skal være 
tilkobling til ¾” slange. 
 

8.8.9 Isolering, maling, og mærkning af tekniske installationer 

Isolering 

Anlæggene isoleres iht. DS452, Termisk isolering af tekniske installationer. 
Ved disponering af føringsveje skal der tages højde for dette. 

Varmerør og varmt brugsvand isoleres mod varmetab i henhold til normkrav og med aluarmeret isole-
ringsoverflade. Koldtvandsrør kondensisoleres. 
Samtlige komponenter som ventiler, fordelerrør, pumper samt fjernvarmeunits mv. isoleres. 
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Alle samlinger, clamps flanger, omløbere, fordelerrør, følerlommer, ventiler, haner, pumper og energimå-
lere mv., isoleres. For disse komponenter accepteres ned til halvdelen af isoleringstykkelsen for den øv-
rige installation.  

Samlinger, flanger og ventiler kan overisoleres. 
 
Komponenter der skal kunne betjenes, monteres med produktspecifik isoleringskappe. 
Hvor der ikke findes specielle isoleringskapper til de specifikke komponenter, anvendes aftagelige isole-
ringspuder. 

Isolering undlades på snavssamlere, sikkerhedsventiler, betjeningsgreb, aflæsningsskalaer og displays. 
Herudover kan isolering også udelades på energimålere, såfremt leverandørens anviser at isolering hin-
drer nødvendig køling af elektronikken.  

Rørbæringer udføres med isolerede bæringer. 

Indtags- og afkastkanaler for ventilation isoleres mod kondens og afsluttes med alubelagt papir eller 
plastfolie i tykkelse mindst 0,15 mm og med overlæg på minimum 10 cm. Samlinger udføres tapede. 

Alle indblæsningskanaler isoleres fra aggregat til armatur mod varme eller køletab med aluarmeret isole-
ring. 

Hvor kanaler fremføres i ikke-opvarmede loftrum, skal disse isoleres med minimum 100 mm isolering. 

Brandisolering iht. DS428. 

Isolerede ventilationskanaler isoleres på alle 4 sider. 

Isoleringsafslutning / malerbehandling 

Isoleringens afslutning skal udføres i følgende omfang: 

 Synlige rør:    Hård plast 
 Udskiftelige ikke synlige rør:  Aluarmeret isoleringsoverflade 

Synlige isolerede kanaler, afsluttes med lærred, som malerbehandles til glat overflade. 

Alle synlige, ikke isolerede rør, malerbehandles i farve efter aftale med arkitekt. Ventiler på rør males 
ikke. 

Alle synlige ventilationskanaler og armaturer malerbehandles i farve efter aftale med arkitekt.  
Synlige armaturer og kanaler skal have samme farve. 

Mærkning 

Alle anlæg, herunder ventilation, blandesløjfer, produktion af varmt brugsvand mv. skal opmærkes med 
en generel opmærkning, der skal være i overensstemmelse med nummerering i CTS-systemet samt på 
alle væsentlige komponenter, der skal driftes og vedligeholdes. 

Udvendigt på isolering mærkes alle varme-, brugsvands- og regnvandsledninger samt eventuelle køle-
ledninger med rørmærkningssystem med angivelse af strømningsretning og medie (f.eks. varme frem / 
retur, brugsvand, koldt / varmt / cirkulation). Mærkningen skal placeres på hver side af alle gennemførin-
ger gennem vægge, i loftrum, krybekælder og øvrige nødvendige steder – minimum pr. 15 m. 
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Mærkning udføres i henhold til DS 134. 

Pex-rør for varme mærkes ved fordelerarrangement med radiatornummer samt rumnummer, og pex-rør 
for vand mærkes ved fordelerarrangement med sanitetsgenstand samt rumnummer. 

Alle pumper, regulerings og indreguleringsventiler mærkes. Mærkning skal være at genfinde i tegnings-
materialet for de mekaniske installationer. 

Hvor betjeningsventiler, reguleringsventiler, ventilatorer og målere mv.  er placeret over lofter, skal place-
ringen tydeligt markeres på loftet med skilt. Udformning af skilt / mærkning skal godkendes af bygherren. 

8.9 El- og mekanisk anlæg 

8.9.1 Forsyningsforhold 

Eksisterende stikledning, der er udført som 2 // 4x95Cu, omlægges til ny placering af hovedtavle. 

Eksisterende leveringsomfang på 400A vurderes at være tilstrækkeligt for de fremtidige forhold. 

8.9.2 Hovedledninger 

Eksisterende hovedledninger omlægges til ny placering af hovedtavle. 

Nye hovedledninger til etagetavler udføres med adskilt nul- og beskyttelsesleder (5-ledersystem).  

Hovedledninger dimensioneres med kapacitet til 25 % forøgelse af belastningen. Hovedledninger må 
maksimalt dimensioneres for 75 % belastning. Belastningen skal beregnes som faktisk belastning plus 
kapacitetsudvidelse.  

Hovedledning dimensioneres for maksimalt 2 % spændingsfald. 

8.9.3 Eltavler 

Generelt 

Tavler skal opbygges som pladekapslet og udføres for lægmandsbetjening. Der skal være indgangsaf-
bryder i alle tavler med betjeningsgrebet ført gennem tavlefront. Tavler skal være udført med kabelfelter, 
hvori alle afgående kabler skal føres. I kabelfelterne skal der monteres kabelstiger, hvortil kablerne skal 
fæstnes.  

Den til tavlen forsynende stik- eller hovedledningsstrømkapacitet skal være dimensionerende for tavlens 
indgangsbryder og fordelingsskinner.  

Tavler skal være forsynet med minimum 20 % disponible grupper. Tavler skal herudover være forsynet 
med minimum 20 % disponibel plads. Hvor der i tavler forekommer ”tomme” felter, skal disse forsynes 
med fordelingsskinner og DIN-skinner. 

Tavlerne etableres i form 2b for I <= 63A og i form 3b for I > 63A. 

Tavledokumentation skal placeres i lomme bag tavlelåge. 

Tavleforsidetegninger skal godkendes af bygherren. 
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Alle tavler opmærkes, så der opnås nem overskuelighed. 

Tavler skal rengøres og støvsuges inden aflevering. 

Hovedtavle (måler/fordelingstavle) 

Eksisterende hovedtavle er af ældre dato og udskiftes til ny. 

Tavlen placeres i teknikrum i kælder og opmærksomheden henledes på omgivelsestemperatur og fug-
tighed ved projektering af tavlen. 

Tavlen tilsluttes ventilationsanlæg for ventilering af tavlen. 

Tavlen monteres på sokkel, så den er hævet over gulv. 

Tavlen skal udføres med multiinstrument til registrering af: 

 Spænding 

 Strøm, øjebliksværdi 

 Strøm, peakværdi 

 Tilsyneladende, aktiv og reaktiv effekt samt cosφ 

 Frekvens  

 THD (Total Harmonic Distortion) 

Alle målte værdier skal overføres til CTS-anlæg.  

Der etableres overspændingsbeskyttelse, type 2, i indgangen på hovedtavlen. 

Tavlen skal disponeres og placeres således, at der er mulighed for påbygning af flere sektioner. Der skal 
være minimum 1 m fri gulvplads til den side, hvor der kan påbygges flere sektioner. 

Tavlen opdeles i følgende sektioner: 

 Kraft 

 Lys  

 EDB og arbejdsstationer 

Hver sektion placeres i eget felt og forsynes via sektionsafbryder. 

Undertavler 

Der etableres en gruppetavle på hver etage, der forsyner den pågældende etage. Tavlerne placeres i 
teknikrum eller depotrum.  

8.9.4 Føringsveje 

Generelt  

Der skal etableres hovedføringsveje i form af kabel- eller gitterbakker over nedhængte lofter og i teknik-
rum/kælder samt stiger for lodrette føringer i installationsskakte. 
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Endvidere etableres sekundære føringsveje i form af kabel- eller gitterbakker, rør, installationskanaler 
mv. 

Føringsveje udføres med skillespor for adskillelse installationer i henhold til nedenstående. 

De enkelte spor skal som minimum have følgende bredder: 

 Stærkstrøm:   Antal fremførte kabler + 25 % 
 Anden svagstrøm:   Antal fremførte kabler + 50 % 
 Maskininstallationer:   Antal fremførte kabler + 25 % 

Alle adskillelser skal have en højde på min. 40 mm. 

Hvor der ikke etableres kabelbakker, gitterbakker eller anden føringsvej, skal ledninger og kabler fastgø-
res til bygningsdele med dertil egnede kabelbøjler. Dette er også gældende for svagstrømsinstallationer 
og ledninger, der indgår i ledningssystemer - som f.eks. til belysningsanlæg. 

I forbindelse med tavleanlæg og krydsfelter etableres lodrette føringsveje i form af kabelstiger. 

I lokaler med nedhængte demonterbare lofter, etableres føringsveje over disse. 

Benyttes der strips til fastgørelse af ledninger og kabler, skal stripsene afklippes / afskæres således, at 
der ikke efterlades skarpe eller spidse ender. 

Installationskanal 

Installationskanaler udføres bl.a. i fitnessområde for etablering af stikkontakter til motionsudstyr samt 
kontor ved arbejdspladser. 

Installationskanaler skal være: 

 Hvide  
 Halogenfrie 
 Minimum mål 70 x 110 mm 

Føringsveje til PDS kabling 

Føringsveje for PDS-kabling skal udføres således, at respektafstande til øvrige installationer overholder 
kravene i DS/EN 50174-2, afsnit 6. 

Føringsveje skal udføres iht. DS/EN 50174-2, afsnit 4.3. 

Føringsvejenes konstruktion skal sikre, at den minimalt tilladelige bøjningsradius ikke kan overskrides 
under eller efter installation. Dette betyder, at alle hjørner i føringsvejen skal forsynes med radius-
begrænsere. 

PDS-kabler må ikke lægges direkte i gitterbakker. I stedet skal der etableres passende underlag for 
PDS-kablerne, eksempelvis ved indlægning af kabelbakke i gitterbakkerne. 

PDS kabler bundtes med dertil egnede velcro bånd.  
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8.9.4.1 Rørinstallationer internt i bygningen 

Til evt. synlig rørinstallation over nedhængte lofter anvendes glatte rør.  

Alle skjulte installationer skal være i rør. 

Rør i lette vægge må ikke være rillerør. 

Rør lægges i bløde bøjninger, og frie rørender tilproppes. 

Rør må ikke anbringes på den kolde side af varmeisolerende lag som måtter og plader. 

Rør skal fastgøres således, at de ikke kan forskubbe sig 
  

8.9.5 Opmærkning 

Generelt 

I enhver installation skal etableres en mærkning, som identificerer alle strømkredse på en sådan måde, 
at afprøvning, drift, vedligehold og senere ændringer kan foretages sikkert af kvalificeret personel. 

Mærkningen skal være holdbar, tydelig og letlæselig. Tusch accepteres ikke. 

Oplæg til mærkning skal forelægges byggeledelsen, inden mærkning finder sted. 

Følgende opmærkning skal kunne identificeres på både plantegninger og komponenter: 

 Side-strømvejsnumre for kabler, dåser over nedhængt loft og armaturer 
 Tavlenumre 
 Krydsfeltnumre 
 PDS-stik numre 
 Gruppe- og armaturnumre for nødbelysning 
 Komponentnumre for ADK-anlæg 

Tavler 

Tavler opmærkes med en klar, entydig og holdbar tekst i følgende omfang:  

 Tavlefront med 20 mm højt skilt i plastlaminat graveret med tavlenummer og funktion. Eksempel på et 
sådan skilt er fabrikat Recopal  

 Tavlelåger med angivelse af, hvad sektionen forsyner 
 Alle tavlekomponenter med komponentnummer iht. tavledokumentation  
 Sikringsgrupper skal yderligere opmærkes klar tekst som angiver hvad gruppen forsyner  
 Komponenter mærkes med rumnumre, som henviser til rumnumre på lamineret oversigtstegning, 

placeret i tavlelåge. 

Kabler 

Kabler skal mærkes med ledningsnumre i følgende omfang: 

 I tavler ved kablets udgangspunkt. 
 Kabelender ved første afgrening/tilslutning 
 På begge sider af gennemføringer i brandsektioner (maks. 50 cm fra gennemføring). 
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8.9.6 Belysningsanlæg 

Lysberegning 

Der skal udføres lysberegninger for samtlige rumkategorier. Lysberegningerne skal indeholde dokumen-
tation for, at de nedenstående designparametre er overholdt. Lysberegninger skal godkendes af bygher-
ren. 

Belysningen skal overholde krav til en gennemsnits installeret effekt på 6 W/m² for belysningsanlæg. 

Krav til lysniveauer fremgår af rumskemaer. Øvrige krav iht. DS700. De i belysningsskemaet og i DS700 
angivne lux-værdier skal betragtes som driftsværdier og ikke nyværdier. Værdierne skal samtidig betrag-
tes som absolutte minimumsværdier for middelbelysningen i rummene. 

Belysning i bassinrum udføres efter afsnit herfor. 

Ved beregning skal der anvendes standard refleksionsværdier for gulve, vægge og lofter, med mindre 
arkitektens eller bygherrens valg af overflader giver anledning til andet.  

Regelmæssigheden for belysningsstyrken skal opfattes som forholdet mellem minimums- og maksi-
mumsværdier (Emin/Emax). Regelmæssigheden skal være min. 0,5. Der kan regnes med randzone, i fald 
der ikke forefindes arbejdsarealer i randzonen. Randzonen kan da regnes som et areal på til 0,5 m fra 
vægge.  

Som korrektion for udskiftning af lyskilder skal anvendes vedligeholdelsesfaktorer som angivet i tabel 1 i 
DS 700 under "enkelt udskiftning". Som korrektion for rengøring af armaturer anvendes vedligeholdel-
sesfaktorer som angivet i tabel 2 i DS 700, idet omgivelser sættes til ”middel”, og antal år mellem grup-
perengøring sættes til ”2 år”. 

Armaturer 

Samtlige armaturer skal vælges ud fra såvel æstetiske krav samt krav om lavt energiforbrug. Armaturer 
må ikke forårsage generende blænding.  

LED armaturer til almen belysning skal generelt ha en effektivitet ≥ 100 lm/W. 

Belysning i Bassinrum udføres efter eksisterende princip med uplight på søjlerne suppleret med downligt 
på samme søjler. Downlight ønskes ændret til en type up/downlight. 

Armaturer i systemlofter skal generelt indfældes, så de ligger plant med loftsplader. 

Hvor der anvendes påbyggede armaturer, skal disse af hensyn til rengøring være uden opadvendte 
vandrette flader.  

Hvor der findes spejle på toiletter eller forrum til toiletter og omklædningsrum, skal der etableres belys-
ning over spejle. Armaturer over spejle skal have længde svarende til spejlenes bredde.  

Hvor der findes overskabe over borde, skal der etableres belysning under overskabe. 

Belysning i teknikrum og skakte skal være med stænktætte armaturer. 

Lyskilder 

Generelt bestykkes belysningsarmaturer med LED lyskilder. 
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I bassiner og bassinrum skal lyskilder være dæmpbare og med farvestyring. 

Lysstyring 

Lysstyring i bassinrum og bassiner udføres som manuel tænd med automatisk sluk over ur-funktion. 

Belysning opdeles på flere manuelle tændinger, for både rumbelysning og bassinbelysning.  

Tændingstableau placeres i livredderrum. 

I rum som trapperum, toiletter, omklædningsrum, forrum, depoter mv., skal belysningen udelukkende 
styres via bevægelsesmelder. Bevægelsesmelderne skal kun styre belysningen i det rum, hvori de er 
placeret. 

I fitnessrum med dagslysindfald udføres kontinuerlig dagslysregulering ved hjælp af belysningsfølere og 
dæmpbare spoler. Anlægget udføres zoneopdelt for ”vinduesrække” og ”korridorrække”. 

Bassinrum 

I bassinrum er belysning i dag udført med up- og downlights placeret på søjlerne. 

Belysningsarmaturer skal udskiftes efter øvrige krav i afsnittet. 

Belysning i området med 25m bassin, udføres efter DS/EN 12193 Lys og Sortsbelysning, belysnings-
klasse II, for afholdelse af konkurrencer på regionalt niveau. 

Bassinlys 

Der etableres undervandsbelysning med hvidt lys i alle 3 bassiner med armturer som WIBRE ”Retrofit-
Swimmingpool-Light” med LED lyskilder. Se i øvrigt bassinprogram under afsnittet betonkonstruktioner. 

Installation og indbygning skal udføres forskriftsmæssigt efter leverandørens anvisninger og inden udfø-
relse skal indstøbningsdetaljer forelægges bygherrerådgiver. Der skal være mulighed for driftsmæssigt 
servicering fra bagsiden. 

Option: 
Undervandsbelysning i de 3 bassiner udføres med RGB farver + hvidt lys. 

Det skal være muligt at styre farveskift mht. interval, rækkefølge mm og som styringsprotokol anvendes 
DMX.  

Anlæg skal kunne styres fra tændingstableau i livredderrum samt en medfølgende fjernbetjening. 

8.9.7 Nød- og panikbelysning 

Eksisterende nød- og panikbelysningsanlæg er udført i fabrikat Safe-Light med hovedcentral placeret i 
teknikrum i kælder. Anlæg er af nyere dato og vurderes at kunne udvides til ombygningens almindelige 
nød- og panikbelysning. 

Flugtvejsskilte udføres i plast materiale. 

I bassinrum skal sikkerhedsbelysningen udføres efter DS/EN12193 Lys og Sortsbelysning for afholdelse 
af konkurrencesvømning i 25m bassin. 
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8.9.8 Stikkontakter og arbejdsstationer 

Generelt 

Alle stikkontakter skal være af anerkendt fabrikat og vælges ud fra hvilke lokaliteter og miljø, de monte-
res i.  

Stikkontakter skal placeres jævnt fordelt i de enkelte lokaler og områder. Der skal samtidig tages højde 
for, at stikkontakterne placeres, så brugsværdien er maksimal. 

Fritsiddende stikkontakter placeres 500 mm over færdigt gulv. Ved døre placeres stikkontakter i forbin-
delse med afbrydere. 

Bortset fra, hvor stikkontakter monteres i installationskanal, monteres stikkontakter planforsænket. 

Der må maksimalt tilsluttes 10 stk. almindelige stikkontakter pr. 230V/10 A 1-faset gruppe.  

Der anvendes 230 V EDB-stikkontakter uden skråben med graveret skilt ”EDB”.  

Antallet af edb stikkontakter fordelt på grupper og fejlstrømsrelæer udføres i fuld overensstemmelse med 
det pågældende fabrikats anbefalinger. 

Arbejdsstationer 
Arbejdsstation ved fast arbejdsplads bestykkes som flg 
Type A, ved arbejdspladser 
 2 stk. 230V stikkontakter 
 2 stk. 230V EDB stikkontakter  
 1 stk. dobbelt RJ45 PDS udtag. 

Type B, i teknikrum 
 1 stk. 230V stikkontakt 
 1 stk. dobbelt RJ45 PDS udtag 

Type W, til wireless accespoints 
 1 stk. 230V stikkontakt  
 1 stk. dobbelt RJ45 PDS udtag 
 

8.9.9 Røgventilation 

Udføres iht. myndighedskrav 

8.9.10 IT-kabling 

Der etableres et komplet passivt og struktureret IT-netværk, omfattende bl.a. PDS-kabler og RJ45-
udtag. Netværket tilsluttes eksisterende IT-netværk. 

Evt. nyt underkrydsfelt tilsluttes eksisterende krydsfelt med fiberkabel. 
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Netværket udføres i kategori 6A med uskærmede PDS-kabler, som 4 x 2 UTP, mellem krydsfelt og RJ45 
udtag, under hensyntagen til overholdelse af respektafstande til 230V- og kraftinstallationer. 

PDS-installationen skal overholde DS/EN50174 nyeste version. 

Maks. længde på PDS-kabler er 90 m. 

PDS-kabler skal være halogenfrie. 

Fremføring af netværket løst i eller på bygningsdele, på vandrette kabelstiger, direkte i gitterbakker eller 
på kabelbøjler accepteres ikke. 

Trådløst netværk (WLAN) 

Der udføres installationer for trådløst netværk således der er fuld dækning i bassinrum, opholdsarealer 
og teknikrum. 

Access points leveres af bygherren, men monteres undertotalentreprisen.  

Inden installationen påbegyndes, skal entreprenøren foretage en Site-Survey til afdækning af det endeli-
ge behov.  

Test og dokumentation 

Der skal ved anlæggets aflevering være udfærdiget detaljeret rapport indeholdende komplette testresul-
tater for samtlige kabler og udtag i installationen. Det er et krav, at der anvendes materiel fra samme le-
verandør, således at den færdige dokumentation kan anvendes til en komplet certificering af anlægget.  

8.9.11 Mobil dækning 

Totalentreprenøren skal forestå en indendørs signalmåling af mobildækning i kælderen, fra de 3 største 
teleudbydere. Målingen foretages, når bygningen er lukket, men inden aptering påbegyndes. Der forta-
ges dækningsprøve for 3G og 4G. 

Måleresultaterne skal forelægges bygherren, og på baggrund af måleresultaterne vil bygherren overveje, 
om der skal foretages yderligere foranstaltninger.   

8.9.12 Telefonanlæg 

Ingen arbejder. 

8.9.13 Brandalarmeringsanlæg (ABA) 

Eksisterende ABA anlæg er af nyere dato og vurderes at kunne udvides til dækning af ombygningen. 

8.9.14 ABDL–anlæg 

Udføres iht. myndighedskrav. 

8.9.15 Varslingsanlæg 

Eksisterende AVA anlæg er af nyere dato og vurderes at kunne udvides til dækning af ombygningen. 
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I eksisterende fitness og bassinrum er musikanlæg koblet til AVA anlæg men dette separeret fra således 
AVA-anlæg kun anvendes til varsling. 

8.9.16 Musikanlæg 

I alle fitnessrum og bassinrum etableres musikanlæg med aktive højtalere, forstærkere, musikafspillere 
med bluetooth og WIFI streaming mulighed. 

Musikanlæg placeres lokalt i fitnessrum mens musikanlæg til bassinrum placeres i livredderrum. 

Musikanlæg skal slukkes i tilfælde af varsling. 

Option: 
Varmtvandsbassin udføres med indbyggede undervandshøjtalere, der tilsluttes selvstændigt musikanlæg 
i livrederrum. 
Installation og indbygning skal udføres forskriftsmæssigt efter leverandørens anvisninger og inden udfø-
relse skal indstøbningsdetaljer forelægges bygherrerådgiver. Der skal være mulighed for driftsmæssigt 
servicering fra bagsiden. 

8.9.17 AV 

I fitnessrum leveres og monteres AV-skærme, 1 stk. i hver lokale. Skærmstørrelse skal være min. 55” og 
skal være med høj betragtningsvinkel og farvegengivelse. 

Skærmene tilsluttes netværket. 

8.9.18 ADK-anlæg 

Eksisterende ADK anlæg udvides for tilkobling af døre til teknikrum og depotrum, frokoststue og fitness. 

8.9.19 AIA-anlæg 

Der forberedes med tomrør for AIA åbningskontakter ved alle udvendige døre og oplukkelige vinduer. 
Etablering af AIA anlæg er bygherreleverance. 

8.9.20 Midlertidig drift 

Den eksisterende del af svømmebadet skal være i drift under ombygningen og entreprenøren skal såle-
des planlægge og tilrettelægge midlertidig drift. 

8.9.21 CTS-anlæg 

CTS-anlægget skal basere sig på åbne protokoller og må ikke være bundet af nogen proprietære stan-
darder. Der skal sikres mulighed for flere aktører, mindst 5 firmaer skal kunne servicere og udbygge sy-
stemet. Der ønskes BACnet protokol. 

Vandbehandlingsanlæg etableres med selvstændig automatik men systemet skal kunne overvåges via 
CTS og alle væsentlige parametre, herunder tidsindstilling, hovedflow, pH- og Klorværdi mv. skal kunne 
ændres via CTS. 

Al nødvendige programmel, såvel i hovedcentral som i undercentraler, samt indlæsning af alle paramet-
re, såsom tidsprogrammer, tidsforsinkelse, grænseværdier, setpunkter etc. skal være indeholdt. 
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Udarbejdelse af tekster, dynamiske anlægsbilleder, rapporter mv. skal foretages. Oplæg hertil udarbej-
des af totalentreprenøren og indlægges efter bygherrens godkendelse. 

Anlægget skal udføres i god anerkendt kvalitet repræsenteret på det danske marked. 

Der etableres det nødvendige antal undercentraler for styring, regulering, adaptiv optimering og over-
vågning af de byggetekniske anlæg, herunder ventilationsanlæg, blandesløjfer, bimålere for el, vand og 
varme samt, hvad der i øvrigt er beskrevet i byggeprogrammet, skal styres via CTS. Undercentraler for-
bindes til hovedcentral via et netværk. 

Routere for det tekniske netværk skal være indeholdt. 

Alle undercentraler skal fungere autonomt, således der i tilfælde af svigt i kommunikation med hoved-
centralen fortsættes med styringen i lokaldrift. Også kalenderprogrammer skal ligge lokalt. Når kommu-
nikationen svigter, skal der afgives alarm herom. 

CTS-anlægget skal kommunikere på et særskilt fysisk Ethernet kaldet ”Tekniknet”.  

Rumfølere og automatik skal vælges med lavest mulig tomgangsforbrug. 

Følere for klimaregulering i rum skal være placeret i det pågældende rum. Følere placeret i udsugnings-
kanal for rumregulering accepteres ikke, med mindre der altid er flow over disse. 

Eksisterede anlæg  

Eksisterende CTS-anlæg er et Honeywell anlæg. Hovedtavle og betjeningsterminal anlæg der i dag be-
tjener svømmehallen badelandet er placeret i eksisterende rum 00.06. Betjeningsterminal for dette an-
læg skal ligeledes flyttes til kontor hvor nyt CTS-anlæg placeres.  

Ved ombygningen skal det være muligt at opretholde driften af badelandet.  
Af den overordnede tidsplan fremgår det hvornår det vil være muligt at frakoble/indkoble vand og varme i 
forhold til driften af badeland og fitness. 

Brugerflade, anlægsbilleder og alarmer 

Betjeningen skal baseres på et almengyldigt og let forståeligt princip, og det skal kun være nødvendigt 
med få forkundskaber at kunne betjene anlægget. Grafikken skal indeholde beskrivende tekster, dyna-
miske anlægsbilleder, rapporter mv. Oplæg hertil udarbejdes af totalentreprenøren og forelægges for 
bygherrens godkendelse. Bygherrens kommentarer til anlægsbilleder skal indarbejdes, hvorefter an-
lægsbilleder indlægges i systemet. 

Alle menuer og tekster skal være på dansk - også kalenderprogrammet - og viste værdier og tilstande 
skal tillægges en benævnelse svarende til udlæsningens fysiske størrelse. Desuden skal hvert punkt, 
såvel fysisk som beregnet, tillægges en forklarende tekst.  

Der udføres dynamiske anlægsbilleder (skærmbilleder), og funktionsdiagrammer for samtlige anlæg 
koblet op på CTS-anlægget.  

For alle etager skal der opbygges grafiske plantegninger med direkte visning af driftstilstand i samtlige 
rum/zoner. Samtidig udarbejdes skematisk oversigt over samtlige rum/zoner med visning af setpunkter 
og aktuelle driftstilstande. 

For alle rum/zoner udarbejdes fælles grafisk anlægsbillede for samtlige reguleringsparametre 
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For alle ventilationsanlæg og blandesløjfer mv udarbejdes, ud over de almindelige anlægsbilleder, lige-
ledes skematisk oversigt med visning af setpunkter og aktuelle værdier. På samme måde etableres 
skematisk oversigt over de enkelte rum/zoner med samtlige setpunkter og aktuelle værdier. 

Driftspersonalet skal have mulighed for at udføre følgende funktioner: 

 Justering af ønskede værdier og parametre. 
 Overstyring af programafvikling. 
 Overstyring af systemets udgange. 
 Visning af målte, ønskede og parameterværdier. 
 Visning af alle driftstilstande. 
 Online trend. 
 Indstilling af tidsprogrammer. 

Alle opståede alarmer fra de tilsluttede understationer skal modtages og håndteres i brugerfladen. Alar-
merne skal kunne kvitteres i brugerfladen. Ved en kvittering fra brugerfladen skal der automatisk ske en 
kvittering i den eller de berørte understation(er).  

Ved alarm fra et anlæg skal det, via betjeningsterminalen, være muligt at få et akustisk og et visuelt sig-
nal. Det akustiske signal skal umiddelbart kunne afstilles, og det visuelle signal afstilles samtidig med 
alarmen. Endvidere skal udvalgte alarmer kunne sendes som SMS til en eller flere mobiltelefoner. 

Betjeningsterminal opstilles i kontor, rum nr. 00.13. 

Anlægget skal udføres med mulighed for fjernstyring fra decentral betjeningsterminal. Det skal være mu-
ligt for mindst 2 brugere at være logget på systemet samtidig.  

Der skal opsættes trendlog for 3 måneder omfattende: 

 alarmer 
 rumværdier 
 motorventiler 
 spjældindstillinger  
 setpunker. 
 Aktuelle værdier 

Kalenderprogram opbygges med en række tidsprogrammer, som herefter tilknyttes de enkelte systemer. 
De enkelte tidsprogrammer kan således tilknyttes flere systemer. Af kalenderprogram skal det fremgå 
hvilke systemer der er tilknyttet det enkelte program således konsekvensen ved kalenderrettelser kan 
gennemskues. 

Funktionsbeskrivelse 

Efterfølgende skema angiver, hvad CTS-anlægget skal overvåge, og hvilke funktioner der skal kunne 
reguleres opdelt i fag. 

Anlæg  Funktion Note 

Generelt   Udsendelse af alarmer på SMS  

VVS Blandeanlæg for  Visning af driftstilstand 
 Visning af temperaturer på fremløb og retur på både 
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Anlæg  Funktion Note 

radiatoranlæg 

 

primær og sekundær side. 
 Visning af aktuelt flow. 
 Start/ stop af pumper 
 Regulering af fremløbstemperatur efter udetemperatur 
 Pumpemotionering 
 Alarm fra fejl på pumper 
 Visning af optaget effekt fra energimåler 

 Varmt brugsvand 

 

 Visning af driftstilstand 
 Visning af temperaturer på VF, VR, BV og BC. 
 Visning af aktuelt flow i varmekredsen samt cirkulati-

onskredsen. 
 Start/ stop af pumper efter tidsprogram 
 Legionellaprogram. Opstart efter kalenderprogram. 

Hævning af temperatur i fremløb. Stop når cirkulati-
onstempertur har nået ønsket niveau i ønsket tid. 

 Regulering af fremløbstemperatur. Begrænsning af 
setpunkt for fremløbstemperatur i forhold til fjernvar-
metemperatur ved alm. drift. (eksempelvis min. 5K 
under fjernvarmefremløb af hensyn til afkøling)  

 Visning af optaget effekt fra energimåler 

 

Ventilation 

 

Aggregater  Start / stop af anlæg efter ur 
 Visning af driftstilstand og hovedluftmængder. 
 Trykstyring af hovedluftmængder 
 Varmegenvinding  
 Temperaturvisning ved hver tilstandsændring  
 Beregning af genvindingsgrad 
 Filterovervågning via analoge følere skal vise aktuelt 

trykfald og give alarm ved behov for filterskift. 
 Spjældoptimering således der altid er ét VAV-spjæld 

der står 100 % åben. 
 Frostalarm 
 Natventilering/natkøling baseret på en kontrol af sta-

tus i de enkelte rum. Hvis setpunkt er oveskredet i x 
antal vilkårlige rum startes natventilering. 

 Spjæld motionering 

2 

 Brandspjæld  Brand- og røgspjæld samt ventilatorer - Kontrol iht. 
DS428 

10 

 Køle og varme-
blandesløjfer 

 Visning af driftstilstand 
 Visning af temperaturer på fremløb og retur på både 

primær og sekundær side. 
 Visning af aktuelt flow. 
 Start/ stop af pumper 
 Regulering af fremløbstemperatur efter ønsket ind-

blæsningstemperatur. 
 Pumpemotionering 
 Frostsikring af varmeflader. 
 Alarm fra fejl på pumper 
 Visning af optaget effekt fra energimåler 
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Anlæg  Funktion Note 

Rumstyring 

 

  Regulering af varmeafgivelse 
 Regulering af luftmængde 
 Regulering af køleeffekt 

3, 4, 

Vandbe-
handling 

  Overvågning. 
 Tidsindstilling. 
 Hovedflow. 
 pH indstilling. 
 Klorværdi indstilling. 

 

Belysning   Udvendig belysning. Tænd sluk på Ur og Lux-føler 

 Tænd sluk af Lys i Fitness og svømmehal via ur i 
CTS. 

 

Køleanlæg   Start / stop på baggrund af udetemperatur.  

EL, svag-
strøm 

ABA-anlæg  Forvarsel 
 Brand 
 Fejl 

 

 AIA-/ADK anlæg 
 

 Klar 
 Drift 
 Fejl 
 Indkoblet 

 

 Nød- og panikbe-
lysning 

 Klar 
 Drift 
 Fejl 
 Driftsalarm 

 

Elevator   Driftsalarm  

Målere   Overvågning 6 

Sauna   Frigivelse til drift via ur i CTS.  

Tabel 1. Funktionsbeskrivelse. 

Note 2: 
Alle VAV og eventuelle trykholdespjæld styres af CTS-anlægget. Anlægget programmeres med spjæld-
optimering således trykket i systemet til enhver tid er lavest muligt og sikrer at der mindst er 1 spjæld der 
står 100% åben. 

Note 3: 
Omfang af styring på CTS i henhold til rumskemaer. 

Note 4: 
Alle VAV-spjæld er med ægte tilbagemelding af luftmængde og spjældposition. CTS styrer spjældstillin-
gen ikke spjældenes eventuelle indbyggede flowbegrænser. 
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Note 6: 
Omfang af målere og opsamling i henhold til afsnit om forbrugsmåling.  

Note 10 – Brandspjæld:  
Brandspjæld overvåges enkeltvis, således fejl kan lokaliseres præcist. For brandspjæld, placeret i umid-
delbar nærhed af hinanden, og betjener samme område, kan overvågningen sammenkobles parvis. 

CTS-tavler 

Internt i CTS-tavler skal der udføres opdeling mellem kraftinstallation til forsyning af anlægskomponenter 
og svagstrømsinstallation. 

I CTS-tavler skal der monteres 230V udtag for eventuel tilslutning af bærbar PC på DIN-skinne. 

CTS.tavle for 1.sal placeres i rum nr 02.14 
CTS-tavle for omklædningsområdet i stueplan placeres i rum 01.08 

Mærkning af CTS-installationer  

Alle komponenter skal mærkes med komponentbetegnelse i klar tekst (eksempelvis ”Genvindings-
spjæld”) og komponentnummer. Komponentnummer skal bestå af: 

 anlægsnummer 
 bogstavkode for komponenttype  
 et løbenummer  

Mærkningen skal udføres på gul plastplade med holdbar skrift. Plastpladen fastgøres til komponent med 
plaststrips. 

Det samme gælder for nummerering af CTS-understationer. 

Afprøvning og dokumentation 

Totalentreprenøren skal fremlægge dokumentation for kvalitetsstyring, der i detaljer beskriver, hvorledes 
arbejdet udføres og kontrolleres inkl. diverse tjekskemaer for samme svarende til ISO 9001 eller lignen-
de. 

Før aflevering kan finde sted, skal der være gennemført en komplet afprøvning / funktionskontrol af re-
guleringskredse og komponenter, dataopsamlinger, alarmer, alarmoverførsel mv. Afprøvningen skal do-
kumenteres i form af udfyldte tjekskemaer for hvert anlæg og skal indeholde samtlige setpunkter indstil-
let ved afleveringen. 

Afprøvningen skal som min. indeholde følgende: 

 Kontroltjek af alle punkter - dokumenteres i tjekskema. 
 Funktionsafprøvning af alle reguleringsfunktioner, varmeflader, trykregulering, spjældfunktion osv. – 

dokumenteres med udskrifter af skærmbilleder og med logninger. 
 Kontrol af alarmer. 
 Setpunkter indstillet og dokumenteret. 

Totalentreprenøren skal, inden anlæggene kan afleveres til byggeledelsens kontrol, fremsende skriftlig 
meddelelse om, at de pågældende anlæg er indregulerede og idriftsat eller klar til drift. 

Dokumentation skal afleveres i 2 eksemplarer.  
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Dokumentationen skal som minimum omfatte: 

 komplette funktionsbeskrivelser for samtlige anlæg 
 komplette kredsskemaer for hovedstrøm og automatik til samtlige anlæg 
 kabelplaner for samtlige tavler indeholdende kabelmærkning 
 udskrift af programmer indlagt i undercentralerne 
 drifts-, vedligeholdelses- og betjeningsvejledning på dansk for det samlede anlæg. 

Der udføres 40 dages logninger som test af reguleringsfunktioner udvalgt af bygherren. Logninger udfø-
res på funktioner valgt i samarbejde med bygherren. Logninger kan evt. opdeles i flere logninger af kor-
tere varighed. 

Der skal leveres backup af det samlede anlæg, som bygherren har fuld rådighed over på den givne 
adresse. 

Instruktion 

Der skal sammen med anlægget afleveres en letforståelig brugermanual på dansk indeholdende de væ-
sentligste funktioner i det aktuelle anlæg, herunder: 

 ændring af setpunker 
 ændring af tidsprogrammer 
 ændringer af temperaturkurver 
 håndtering af mest almindelige alarmer, årsag og konsekvens. 

Der skal afholdes grundigt kursus for de af bygherren udpegede personer omfattende: 

 anlæggets opbygning 
 anlæggets virkemåde 
 betjening 
 alarmhåndtering, opsætning af alarmgrænser 
 håndtering af urprogram. 

8.9.22 Udvendig lift 

Udføres som mindre godslift med plads til 1 stk. EU-palle samt pallevogn og en person på samme tid. 

Belastning   1.200 kg 
Hastighed   1,0 m/sek. 
Adgang    B X H:1.000 x 2.200 mm  
Gulv    Belægning som bedre kan modstå belastning af palleløfter. 

8.10 Inventar og udstyr 

Fast inventar skal være af høj kvalitet og funktionalitet.  

Bassiner: 
Generelt skal bassiner bestykkes med følgende:  
Bassinerne skal kunne opdeles på langs med banetov til 10 baner a 2,5 meters bredde. 
Der skal være banetovsbeslag, opbevaring til banetove under dæk i drænet badekar eller på tromlevog-
ne. 
Startskamler i den ene ende ved hver af de 6 baneopdelinger. 
6 bassinlejdere planforsænket i bassinvæggene. 
Markering for tyvstart og vendelinjer. 
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Mulighed for installering af undervands lydudstyr til svømmeinstruktion, således at instruktion fra træne-
ren kan ske under vand. 
Afgrænsningsstandere langs overløbs render i promenadedæk. 
 
Banetove, startskamler og markeringer af svømmebaner skal overholde FINA standard, og derudover 
skal bassinet i forhold til udformning, udstyr, baneopdelinger m.m. som minimum overholde de gælden-
de FINA’s ”Facilitetsregler” for konkurrencebassiner til Danmarksmesterskaber samt til vandpolo og ka-
jakpolo. 
 
Inventar køkken ved personaleområde 
Inventar i tekøkken i klubbernes opholdsrum bygges ind i niche i væg, overskabe og eventuelle højska-
be lukkes mod loft. 
 
Omklædningsskabe/adgangssystem: 
Omklædningsskabene skal fremstilles i kompaktlaminat, hvor ydersider, top, bund og låger udføres i  
10 mm kompaktlaminat, og midtersider samt hylder udformes i 8 mm kompaktlaminat. Skabene skal være  
rengøringsvenlige og særdeles robuste. Skabene skal skrues sammen, således der ikke  
forekommer nogen ”raslen”, når låger smækkes. Eventuelle aluminiumsprofiler skal anodiseres  
med minimum 20 my og rustfrie beslag såsom skruer og bolte skal efterbehandles med epoxy  
for at undgå korrosion. Skabslågerne skal være selvlukkende. 
Skabene skal leveres med kabelfremførte elektronisk låse. 
Skabene skal være nummererede efter ønsket design, eksempelvis svømmehallens logo 
Alle synlige kabler skal føres i fastskruet aluminiums kabelbakker 
Skabe låses med chiparmbånd, chipkort og chip brik til nøglering. Tilbud skal iondehold 3.000 chip. 
Skabslågen skal låses ved den aktuelle skabslåge 
Hvert skab skal være udstyret med alarm 
Låsen skal være selvjusterende, således læseafstanden mellem chip og skab er minimum 2 cm. 
Hvert skab skal have en LED status på skabslågen, som klart indikerer om skabet er optaget 
Låsen skal give en signal lyd eller lignende når skabet åbnes eller låses,  
således brugerne forstår, at handlingen er udført 
På administrationscomputeren skal der være forskellige brugerniveauer. Dvs., at ikke alle  
ansatte har adgang til samtlige funktioner. F. eks. må kun centerchefen have adgang til at åbne  
et bestemt skab centralt. 
Der skal være en grafisk status visning på administrationscomputeren over ledige og optaget skabe 
Der skal etableres forskellige grupper af garderobeskabe, således at skærmbilledet virker mere overskueligt.  
F. eks. opdeling i herre, dame og personale afd. 
Der skal oprettes en VIP liste. Kunder på denne liste har flere muligheder end normalt.  
Dette kunne f.eks. være at låse 2 skabe. 
Der skal oprettes personlige skabe til de ansatte eller specielle klub medlemmer 
Der skal oprettes historik. Alle begivenheder og handlinger, der finder sted ved låsen, vil blive registreret,  
således at man altid kan se hvornår en lås er blevet anvendt og af hvem. 
Der skal oprettes forskellige rapporter og statistikker der viser hvilke skabe der bruges oftest,  
hvornår svømmehallen har sine spidsbelastninger osv. 
Der skal etableres centrale åbningstider for skabene. Alle skabe kan for eksempel åbnes automatisk kl. 24. 
Alle skabe skal have alarm i tilfælde af indbrud. Denne alarm kan markeres på flere pc'er 
Chip skal bruges som adgangsmedie til hele huset. Altså at give adgang til de ydelser man har betalt for og 
nægte adgang  
til de ydelser man ikke har betalt for. Adgang til de forskellige områder sker i form af adgangsmøller, døre og 
elevatorer. 
Chippen skal bruges som billet dvs. klippekort, enkelt billet, abonnement osv. 
Chip skal bruges som ankomstregistrering ved opsatte terminaler. 
Chippen skal kunne bruges som betalingsmiddel 
Systemet skal være On-line, således der kan ”tankes” via nettet og meldes til holdtræning, fitness mm. 
Det skal være muligt at kontrollerer om ejeren af chippen er korrekt. Dette kunne være i form af fingeraftryk.  
Dette gøres for at undgå medlemmer bytter chip. 
 
Indgangsmølle: 
Indgangsmøller skal betjenes af samme chip system som for skab. 
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Møllesystemet skal være med mulighed for indgang og udgang af samme mølle, samt adgang for bar-
nevogne eller kørestole via låge, som betjenes fra billetsalg via knap ved møllen som informerer perso-
nalet om ønske om åbning af låge. 
 

8.10.1 Kunstnerisk udsmykning 

Ingen arbejder under dette punkt. 
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9 Bygherreleverancer 
Sanitetstilbehør skal være i rustfrit stål i pæn og gedigen kvalitet. 

Access points 

 


